PREFEITURA MUNICIPAL DE
ROSARIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL DE LICITACAO
PROCESSO LICITATORIO N2 048/2025
CONCORRENCIA N2 002/2025
FORMA ELETRONICA

O Municipio de Rosario da Limeira, estado de Minas Gerais, inscrito no Cadastro Nacional
de Pessoas Juridicas - CNPJ sob o n° 01.616.837/0001-22, sediado a Praca Nossa Senhora de
Fatima, n°® 232, Bairro Centro, através da Secretaria Municipal de Educacgdo, torna a publico a
abertura do Processo Licitatorio em epigrafe, adotando-se como:

FUNDAMENTACAO LEGAL: Lei Federal n? 14.133/2021, Leis Complementares n2 123/2006 e
147/2014, Decreto Municipal e demais condi¢des fixadas neste instrumento.

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco Global
MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS: Nao

FASE DE HABILITACAO ANTECEDE AS FASES DE APRESENTACAO DE PROPOSTAS E LANCES
E DE JULGAMENTO: Sim

REGIME DE EXECUCAO: Empreitada por preco global
A realizacdo da sessdo publica eletronica ocorrera da seguinte forma:

DATA DA SESSAO PUBLICA ELETRONICA: 13/06/2025

HORARIO DA SESSAO PUBLICA ELETRONICA: 09h30min

LOCAL DA SESSAO PUBLICA ELETRONICA: www.ammlicita..org.br
REFERENCIA DE TEMPO: Horério de Brasilia

Observagoes:

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou
do 6rgdo promotor da licitacao por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais
de acesso, ainda que por terceiros. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos
seus dados cadastrais na plataforma e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela
informacao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracao dos registros tdao logo
identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

1-  OBJETO

1.1. Constitui objeto da presente licitacao a Contratacao de empresa para realizacao de obra
de Reforma da Quadra Poliesportiva Coberta com demarcacao e alambrado completo,
conforme especificacoes constantes nos documentos de engenharia em anexo, em
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educa¢ao de Rosario da Limeira
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1.2. A despesa com a contratacdo dos servicos objeto deste certame, estd estimada no valor
global de R$ 51.800,10 (Cinquenta e um mil e oitocentos reais e dez centavos), conforme os
orcamentos estimativos dispostos nas planilhas orcamentarias de custos, integrantes deste

instrumento, sendo este o preco maximo aceitavel para o presente certame, ressalta-se
que, as empresas que cotarem preco acima serao automaticamente desclassificadas.

2- DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderao participar desta licitagcdo as Pessoas Juridicas, do ramo pertinente ao objeto licitado
que atendam todas as condi¢des estabelecidas neste instrumento convocatério e se encontrem
devidamente cadastradas na plataforma eletrénica AMM LICITA.

2.1.1. O cadastro na plataforma eletronica poderd ser realizado através do endereco
www.ammlicita.org.br .

2.2. Nao poderao participar da licitagao:

[ - Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

Il - Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando alicitacdo versar sobre obra, servigcos ou fornecimento de bens
a ela necessarios;

[1I - Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

IV - Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do drgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fung¢do na licitacdo ou atue na fiscalizacao ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, devendo essa proibicao constar expressamente do edital de licitacao;

V - Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

VI - Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulga¢do do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condicoes analogas as de escravo ou por contratacao de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

2.2.1. O impedimento de que trata o inciso IIl sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicao a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.2.2. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os incisos I e Il poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacdo, de execuc¢ao da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob
supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

2.2.3. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.
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3- DOS BENEFICIOS PARA MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

3.1. A obtencdo dos beneficios aplicaveis as Microempresas - ME ou Empresas de Pequeno Porte
- EPP, previstos nos Arts. 42 ao 49 da Lei Complementar n2 123/06, esta condicionada aquelas
que, no ano-calendario de realizacao da licitacdo, ainda nao tenham celebrado contratos com a
Administracao Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para
fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte — EPP.

3.1.1. Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 01 (um) ano, sera considerado o valor
anual do contrato para aplicagdo dos limites previstos.

3.1.2. Caso o licitante nado esteja enquadrado como Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno
Porte - EPP, perderd os beneficios obtidos e podera sofrer as sancdes previstas neste
instrumento convocatorio e na legislacao vigente.

3.2. Conforme Art. 18-E § 3° da Lei Complementar n2 123 /06, o Microempreendedor Individual-
MEI é uma modalidade de Microempresa - ME.

4- DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas,
lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com
o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proéprio do sistema
que:

I- Nao incorre nas condi¢des impeditivas do art. 14 da Lei Federal n® 14.133/21;

II- Que atende os requisitos de habilitagdo, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal
n? 14.133/21;

III- Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, conforme art. 63, inciso
IV, da Lei Federal n® 14.133/21;

IV- Que a proposta apresentada para essa licitagdo estd em conformidade com as exigéncias do
instrumento convocatério e se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos
apresentados;

V- Que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data da entrega da proposta, conforme art. 63 § 12 da Lei Federal n? 14.133/21;

VI- Que esta ciente do edital e concorda com as condi¢des locais para cumprimento das
obrigacoes objeto da licitacao, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal n? 14.133/21;

VII- Para fins do disposto no inciso VI, do art. 68, da Lei n? 14.133/21, que ndo emprega menor
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
(dezesseis) anos, salvo menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condicao de aprendiz, nos
termos do inciso XXXIII, do art. 72, da Constituicao Federal;

VIII- Para os devidos fins legais, sem prejuizo das san¢des e multas previstas neste ato
convocatorio, estar enquadrado como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar
n°123/06, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apto portando, a exercer o direito
de preferéncia.
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IX- Declaro que ndo possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou for¢ado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 12 e no inciso IIl do art.
52 da Constituicao Federal /88.

4.3.1. A falsidade da declaracao sujeitara o licitante as sangdes previstas neste edital, bem como
aquelas previstas na Lei Federal n® 14.133/2021.

4.3.2. Ao firmar a declaracio constante no item VIII, o licitante declara simultaneamente
que ainda nio_celebrou contratos nas condicoes estabelecidas no item 3.1

independentemente de transcricao.

4.4. Nao havera ordem de classificacao na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos
de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apo6s os procedimentos de abertura da
sessdo publica.

4.5. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apés a fase de envio de lances.

4.6. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo, acompanhar as operacdes no
sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administra¢do ou de sua
desconexao.

4.7. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

5- DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. Olicitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

I- VALOR UNITARIO

[I- VALOR TOTAL

I1I- DESCRICAO DO OBJETO

5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucao do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer altera¢do, sob
alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicoes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia/Projeto Basico,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execu¢do contratual, promovendo, quando
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requerido, sua substituicao.

5.8. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

5.9. 0 licitante nao podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto no
Termo de Referéncia/Projeto Basico.

6- DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horario e local indicados no preambulo deste edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

6.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassificagio serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.3. A nao desclassificacdo da proposta ndao impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

6.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarado da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizara campo préprio chat para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor

consignado no registro.

6.6. 0 lance devera ser ofertado pelo VALOR GLOBAL.
6.6.1. O intervalo minimo de lances corresponde a R$ 1,00 (um real).

6.7. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.9. 0 licitante podera solicitar a exclusdo do lance no momento da disputa, na hip6tese de lances
apresentados de forma inconsistente ou inexequivel, cabendo ao Agente de Contratacao
autorizar a exclusao ou indeferir a solicitacao.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. O presente certame utilizara o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes
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apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo inicial de quinze minutos. Apos esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera
o periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepc¢ao de lances.

6.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.11.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderao os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual ser4 sigiloso até o encerramento
deste prazo.

6.11.5. Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12. Apods o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro.

6.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdao informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.15. No caso de desconexdao com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva
do Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratacdo persistir por
tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds
decorridas 24 (vinte e quatro horas) da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo aos
participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. Uma vez encerrada a etapa de lances, sera verificado o porte da entidade empresarial. O
sistema identificara em coluna proépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a compara¢do com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n2 123/06

6.18.1. Nessas condi¢cdes, as propostas de Microempreendedores Individuais -MEI,
Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, que se encontrarem na faixa de até
10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance, ou, abaixo do maior desconto
percentual, conforme o caso, serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.
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6.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunica¢ao automatica
para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes, enquadradas como
microempresa ou empresa de pequeno porte, que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez
por cento), na ordem de classifica¢do, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido
no subitem anterior.

6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

6.19. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

[-Disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em
ato continuo a classificacao;

[I- Avaliacido do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacoes previstos nesta Lei;

[II- Desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

IV- Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢cdes dos
orgaos de controle.

6.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

[- Empresas estabelecidas no territério do Estado de Minas Gerais;

[I- Empresas brasileiras;

[II- Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pafs;

[V- Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n? 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica o Agente de Contratacdo podera
negociar condi¢des mais vantajosas com o licitante vencedor.

6.20.1. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apdés a negociacdo, for
desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela
Administragao.

6.20.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.20.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio

6.20.4. A PROPOSTA FINAL do licitante declarado vencedor sera atualizada automaticamente
pelo sistema de Concorréncia eletronico.

6.20.4.1. Quando houver mais de um item por lote, o sistema fara a divisao dos valores entre os
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itens de forma proporcional. Excepcionalmente, quando nao for possivel matematicamente a
divisdo dos valores de forma proporcional, devera o fornecedor atualizar sua proposta no prazo
maximo de 02 (duas) horas, ou, em outro prazo determinado pelo Agente de Contratagao.
6.20.5. E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findar o prazo.

6.21. Apds a negociagdao do preco, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitagdo e
julgamento da proposta.

7- DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratagdo verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n? 14.133/2021, legislacdo correlata e no instrumento
convocatdrio, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participacao no certame
ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido, e

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
7.1.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
s6cio majoritario, por forca da vedagdo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

7.2. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo diligenciard para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.2.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

7.2.2. O licitante sera convocado para manifestacio previamente a uma eventual
desclassificagao.

7.2.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicao de participagao.

7.3. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido aos Microempreendedores Individuais - MEI, Microempresas - ME ou
Empresas de Pequeno Porte - EPP, o Agente de Contratacao verificara se faz jus ao beneficio.

7.4. Verificadas as condi¢des de participacao e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente
de Contratacao examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao
objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste
Edital e em seus anexos.

7.5. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

[- Contiver vicios insanaveis;

[I- Nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;
[II- Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido para a
contratacao, vide item 1.2.;

[V- Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

V- Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
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desde que insanavel.

7.7. A andlise de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

7.7.1. A caracterizacao do sobrepreco se dara pela superacio do valor global estimado e
pela superacio dos custos unitarios, conforme planilha anexa ao edital;

7.7.2. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, independentemente do regime
de execugao.

7.7.3. Serda exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenga entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a
Lei, conforme disposto no § 52 do Art. 59.

7.7.3.1. Serdo admitidas as garantias nas seguintes modalidades:

[- Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custdodia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
Il - Seguro-garantia;

[1I - Fianga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

7.7.4. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

7.7.5. O licitante vencedor serad convocado a apresentar a Administragdo, por meio eletronico,
as planilhas com indica¢do dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado
pela Administracao, bem como com detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e
dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora.

7.7.5.1. O licitante vencedor terd o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentar suas
planilhas, devidamente assinadas por seu responsavel técnico.

7.8. Erros no preenchimento da proposta ou planilhas nao constituem motivo para sua
desclassificacdo. O documento podera ser ajustado pelo fornecedor, no prazo indicado através
do sistema, desde que nao haja alteracao do preco.

7.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

7.9. 0 licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracao,
por meio eletrdnico, Planilha orgamentaria, Cronograma fisico financeiro e Composi¢ao do BDI,
conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliacdo de
exequibilidade e execucao contratual.

7.9.1. O agente de contratacdo disponibilizard o tempo através do chat para o envio dos
documentos, podendo este ser dilatado com o licitante solicite.

8- DA FASE DE HABILITACAO
8.1. Os licitantes encaminhardo, concomitantemente com as propostas e exclusivamente por
meio do sistema, os seguintes documentos para fins de habilitacdo:
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8.1.1. REGULARIDADE JURIDICA

I- Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

II- Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor
Individual - CCME], cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

III- Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricio do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

IV- Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.2 77, de 18 de margo de 2020.

V- Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

VI- Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz.

VII- Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n? 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

8.1.2. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

I - Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ)

Il - Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

III - Prova de regularidade para com a FAZENDA FEDERAL e a SEGURIDADE SOCIAL, mediante
apresentacdo de Certidao Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional;

IV - Prova de regularidade para com a FAZENDA ESTADUAL do domicilio ou sede do licitante,
mediante apresentacdo de certiddao emitida pela Secretaria competente do Estado;

V - Prova de regularidade para com a FAZENDA MUNICIPAL do domicilio ou sede do licitante;
VI - Certidao de Regularidade perante o FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS,
ou expedida pelo site proprio (via Internet), conforme legislagdo em vigor;

VI - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a JUSTICA DO TRABALHO, mediante
a apresentacao de certiddo negativa ou certiddo positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de
maio de 1943;

VII- Declaracdo que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze)
anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 72, da Constituicdo
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Federal /88.

8.1.2.1. Os documentos poderao ser substituidos ou supridos, no todo ou em parte, por outros
meios habeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletronico, desde que
devidamente justificado e acatado expressamente pelo Agente de Contratacao.

8.1.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

I- CERTIDAO NEGATIVA DE FALENCIA/CONCORDATA ou CERTIDAO JUDICIAL CIVEL
NEGATIVA da Sede da pessoa juridica licitante, expedida pelo cartério distribuidor, com data de
emissdo de no maximo 90 (noventa) dias da data estipulada para abertura do certame, exceto se
outra data ndo constar expressamente no documento.

II- Comprovacdo de que a empresa possui capital social ou patrimonio liquido equivalente ou
superior a 10% (Dez por cento) do valor total estimado da contratacdo ou do valor estimado dos
respectivos itens propostos pelo licitante, caso sua proposta ndo compreenda a totalidade de
itens constantes no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

8.1.4. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econOmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral, desde que tenham sua
vigéncia regular.

8.1.5. QUALIFICACAO TECNICA

8.1.5.1. Qualificacdao Técnica Operacional (da empresa)

I- Certiddo de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da regido a que estiver
vinculada, em ramo de atividade compativel com o objeto da licitacao;

8.1.5.2. Qualificacao Técnica Profissional (do responsavel técnico)

I- Certidao de Registro do Responsavel Técnico no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU/UF (Conselho de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito
Federal), em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo;

8.1.5.2.1. Os profissionais indicados como responsaveis técnicos pela realizacao de servigos
deverdo figurar como responsaveis técnicos da Licitante, podendo vir a serem substituidos em
caso de fato superveniente por outros, desde que sejam igualmente qualificados e, desde que
sejam previamente autorizados pela Administracao Municipal;

8.1.5.2.2. A Comprovacgao de que o(s) responsavel(eis) é(sdo) vinculado(s) a licitante sera feita
mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Sécio: copia do contrato social e sua ultima alteracao, devidamente registrados no 6rgao
competente;
b) Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia

do estatuto social e ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de
sociedade anonima;

c) Empregado permanente da empresa: copia do contrato de trabalho por tempo
indeterminado ou qualquer documento comprobatoério de vinculo empregaticio previsto na
legislacao de regéncia da matéria;

d) Responsavel técnico: copia da certiddo de registro de pessoa juridica no conselho
profissional competente da sede ou filial onde consta o registro do profissional como
Responsavel Técnico;

e) Profissional contratado: cépia do contrato de prestacdo de servigos, celebrado entre o
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profissional e a licitante de acordo com a legisla¢do civil comum.

8.1.6. VISTORIA PREVIA

[ - Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execucdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢oes
de realizacdo do servico, assegurado a ele o direito de realizacao de vistoria prévia.

8.1.6.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracao
data e horéario exclusivos, a ser agendado através do e-mail
licitacao@rosariodalimeira.mg.gov.br ou telefone 0800 032 1263, de modo que seu
agendamento nao coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.1.6.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser apresentados em seu formato
original, por copia ou por digitalizagao.

8.2.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver ddvida em relacdo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.3. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da
lei (art. 63,1, da Lei n® 14.133/21).

8.4. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilita¢do, a declaracao
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de desclassificacao, declaragao
de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

8.6. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais e manté-los
atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente,
a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem
desatualizados.

8.6.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacao.

8.7. Serao exigidos os documentos relativos a regularidade fiscal, em qualquer caso, somente em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.8. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicao ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:
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[- Complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

[I- Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das
propostas;

8.9. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissao de contratagdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficicia para fins de
habilitac¢ao e classificacao.

8.10. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacao, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente instrumento convocatério.

8.11. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, ap6s concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

9- DOS RECURSOS
9.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.2. 0 prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimac¢ao ou de lavratura da
ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagao
ou inabilitacao do licitante:

[- A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

[I- O prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimac¢ao ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacao;

9.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proéprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de
10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.
9.7. O prazo para apresenta¢do de contrarrazodes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimac¢do pessoal ou da divulgacao da interposicdao do

recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
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9.9. 0 acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10 - DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lej, o licitante que, com dolo ou culpa:

[ - Dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

II - Dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Il - Dar causa a inexecucao total do contrato;

[V - Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

V - Ndao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
VI - Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a contratacao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

VIII - Apresentar declaracao ou documentacgao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitacao ou a execugdo do contrato;

IX - Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;

X - Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei n? 14.133, de 2021, a Administracdo poder3, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancbes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

[- Adverténcia;

[I- Multa;

[1I- Impedimento de licitar e contratar e

IV- Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

10.2.1. As sangdes previstas nos incisos I, IIl e IV poderao ser aplicadas cumulativamente com a
prevista no inciso II.

10.2.2. Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administra¢do ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

10.2.3. A aplicagdo das san¢bdes nao exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo
integral do dano causado a Administracao Publica.

10.2.4. Na aplicacao da sangao prevista no inciso Il, sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

10.2.5. A aplicacdo das san¢des previstas nos incisos Il e [V requerera a instauracdo de processo
de responsabilizacado, a ser conduzido por comissdo composta de 02 (dois) ou mais servidores
estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o contratado
para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de intimacgdo, apresentar defesa escrita
e especificar as provas que pretenda produzir.

10.2.5.1. Na hipoétese de deferimento de pedido de producao de novas provas ou de juntada de
provas julgadas indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera apresentar
alegacdes finais no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacgao.
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10.2.5.2. Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessarias, protelatorias ou intempestivas.

10.3. Na aplicacdo das sancoes serao considerados:

[- A natureza e a gravidade da infragdo cometida.

[I- As peculiaridades do caso concreto

[II- As circunstancias agravantes ou atenuantes

IV- Os danos que dela provierem para a Administracao Publica

V- A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

10.4. A sanc¢do administrativa de adverténcia, inciso [ do item 10.2, sera aplicada exclusivamente
pela infracao que der causa a inexecug¢do parcial do contrato, inciso I do item 10.1, quando ndo
se justificar imposicao de penalidade mais grave.

10.5. A san¢ao administrativa de multa, inciso I do item 10.2., sera aplicada, ao responsavel por
qualquer das infragdes previstas no item 10.1. deste instrumento, ndo podendo ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.
10.5.1. A multa sera calculada pelo gestor do contrato que devera observar para sua aplicagdo o
disposto no item 10.3.

10.6. A sanc¢do prevista no inciso Il do item 10.2, impedimento de licitar ou contratar, sera
aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos I, I1I, IV, V, VI e VII
do item 10.1 deste instrumento, quando nao se justificar a imposicdao de penalidade mais grave,
e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica Municipal,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, conforme a gravidade da infracao.

10.7. A sancdo prevista no inciso IV do item 10.2, declara¢do de inidoneidade para licitar ou
contratar, sera aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos VIII,
[X, X, XI e XII do item 10.1., bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos II, III,
IV, V, VI e VIl do referido item que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a san¢do
referida no item 10.6 deste instrumento, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

10.7.1. A sang¢do administrativa prevista no inciso IV do item 10.2 sera precedida de analise
juridica e serd de competéncia exclusiva do secretario municipal responsavel.

10.8. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao,
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao.

10.9. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis da aplicacdo das san¢des de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual serd dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5
(cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motiva¢do a autoridade superior, que devera
proferir sua decisao no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.
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10.10. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracao da aplicacao da san¢do de declaragdo
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da
intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

10.11. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.14. No prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo da sancao, o
municipio devera informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por eles aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no dambito do Poder Executivo
Federal.

10.15. Todas as intimag¢des serdo realizadas através do endere¢o de e-mail informado pelo
licitante em seu cadastro, ndo sera aceita, em nenhuma hipétese, a justificativa do nao
recebimento das intimagdes realizadas através deste canal.

10.15.1. Caso o licitante ndo confirme o recebimento das intimacdes no prazo de até 48
(quarenta e oito) horas, a administracao o convocara por publicagcdo no Diario Oficial adotado
pelo érgao.

10.16. Além das sangdes previstas no item 10.2, o licitante estara sujeito a multa de mora pelo
atraso injustificado na execug¢do do contrato.

10.16.1. Apos o decurso do prazo de execucdo, quando as obrigacdes ndo estiverem sanadas, o
fiscal do contrato emitird uma adverténcia sobre o atraso injustificado, o contratado tera o prazo
maximo de 48 (quarenta e oito) horas para justificar a inexecucdo, resultando nas seguintes
hipoteses:

[ - Caso a justificativa para o atraso na execuc¢ao seja acatada pela administracdo, esta devera
disponibilizar prazo exiguo para o saneamento e regulariza¢do da execugao;

II - Caso a justificativa ndo seja aceita pela administragdo ou o contratado nao a apresente no
prazo determinado, este estara sujeito a multa de 2% (dois por cento) do valor integral do
contrato por dia de atraso na execucdo, até o limite maximo de 30% (trinta por cento), atingido
este limite a administracdo podera converte-la em compensatdria e promover a extincdo
unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada das outras sangoes previstas neste instrumento
convocatdrio.

10.16.2. Sera utilizado como parametro de calculo o valor das respectivas parcelas em atraso.

11-DA IMPUGNA(,‘AO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo
da Lei n? 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (cinco) dias uteis antes da data da
abertura do certame.

11.2. Aresposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura

do certame.

11.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletrénica,
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através da plataforma eletrénica AMM LICITA.

11.4. As impugnacgdOes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no
certame.

11.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnac¢do é medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de Contratacao, nos autos do processo de licitagao.

11.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realiza¢do do certame.

12 - DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impec¢a a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdao sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunica¢do em contrario, pelo Agente de Contratagao.

12.2. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observarao o
horario oficial de Brasilia - DF.

12.3. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacgao.

12.4. As normas disciplinadoras da licitagdo serao sempre interpretadas em favor da ampliagao
da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administracao, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

12.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducao ou do resultado do processo licitatorio.

12.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracao.

12.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

12.8. Em caso de divergéncia entre disposi¢oes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
que compdem o processo, prevalecerdo as deste Edital.

12.9. E facultada ao Agente de Contratacdo ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da
licitagdo, a promocdo de diligéncia, destinada a esclarecer ou complementar a instrug¢dao do
processo, vedada a inclusao posterior de documento ou informacdo que deveria constar no ato
da sessdo publica.

12.10. A autoridade competente podera revogar a licitagdo por razdes de interesse publico
derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade de oficio ou por provocagao de terceiros, mediante
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ato escrito e fundamentado.

12.11. Os licitantes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacao.

12.12. O licitante vencedor devera assinar a Ata de Registro de Precos, bem como os contratos
ou instrumentos equivalentes decorrentes dela, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis.
12.12.1. O documento sera encaminhado para o e-mail indicado pelo licitante vencedor em seu
cadastro e ndo sera aceita em nenhuma hipotese, a alegacdo de nao visualizagdo do e-mail
encaminhado.

13- DOS ANEXOS

13.1. Sdo partes integrantes deste instrumento:
ANEXO I - Termo de Referéncia/Projeto Basico
Apéndice do Anexo I - Estudo Técnico Preliminar
ANEXO II - Minuta Contratual

ANEXO IIT - Documentos de Engenharia

14- DO FORO

14.1. As questdes decorrentes da execucdo deste instrumento, que nao possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, no foro da comarca de
Muriaé-MG, com exclusdo de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Rosario da Limeira -MG, 29 de maio de 2025.

Lenir Rodrigues da Silva Viena Costa
Secretaria Municipal de Educacgao
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PROCESSO LICITATORIO N¢ 048/2025
CONCORRENCIA N¢ 002/2025
TERMO DE REFERENCIA
ANEXO I

1- DEFINICAO DO OBJETO

1.1. Constitui objeto da presente licitagdo a Contratacdao de empresa para realizacao de obra
de Reforma da Quadra Poliesportiva Coberta com demarcac¢ao e alambrado completo,
conforme especificacoes constantes nos documentos de engenharia em anexo, em
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao de Rosario da Limeira
-MG.

1.2. Em conformidade com o Art. 23 da Lei Federal n? 14.133/21, procedeu-se a pesquisa de
mercado para verificagio dos pregos e estimativa de custos, tendo como valor estimado,
especificacoes detalhadas e quantitativos o abaixo exposto:

& QUAN VALOR
LOTE DESCRICAO UNID T ESTIMADO
REALIZACAO DE OBRA DE REFORMA
DA QUADRA POLIESPORTIVA
COBERTA COM DEMARCACAO E
ALAMBRADO COMPLETO, CONFORME
1 ESPECIFICACOES CONSTANTES NOS | SERVIC 01 R$ 51.800,10

DOCUMENTOS DE ENGENHARIA EM 0
ANEXO, EM ATENDIMENTO AS
NECESSIDADES DA  SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO DE
ROSARIO DA LIMEIRA -MG.

2- PRAZO DE DURACAO DO CONTRATO

2.1. O contrato oriundo do presente procedimento tera vigéncia de 12 (doze) meses contados a
partir da sua assinatura.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3- FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO
3.1. A realizagdo da obra de reforma da Quadra Poliesportiva Coberta, contemplando a

demarcacdo e a instalagdo de alambrado completo, revela-se uma necessidade premente para
atender adequadamente as demandas da Secretaria Municipal de Educacdo de Rosario da
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Limeira - MG, uma vez que o espa¢co desempenha papel fundamental no desenvolvimento das
atividades pedagogicas, esportivas, culturais e de integracdo social dos alunos da rede municipal
de ensino. A quadra, atualmente, encontra-se com sua estrutura comprometida, apresentando
desgastes no piso, auséncia ou deficiéncia nas demarcacdes das areas esportivas, bem como
falhas ou inexisténcia do alambrado, o que compromete diretamente a seguranca dos usuarios e
a adequada realizagdo das atividades propostas. A pratica de atividades fisicas, esportivas e
recreativas é indispensavel no contexto escolar, ndo apenas por contribuir para a promog¢ao da
saude, mas também por ser instrumento pedagogico relevante no desenvolvimento motor,
cognitivo e social dos estudantes, conforme preconizam as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educacao Basica. Além disso, a quadra poliesportiva é utilizada para a realizacdao de
projetos interdisciplinares, feiras, eventos culturais e acdes comunitarias promovidas pela
escola, ampliando, assim, seu papel como equipamento publico de uso coletivo. Diante desse
cenario, a reforma da quadra, incluindo a execu¢do de nova demarcacgdo das areas esportivas e a
instalacdo de alambrado completo, visa garantir um ambiente seguro, funcional e adequado as
praticas esportivas, prevenindo acidentes e promovendo a preservacdo do espa¢o publico. A
inexisténcia de alambrado, por exemplo, compromete a contenc¢do de bolas, oferece risco de
acidentes, além de dificultar o controle e a organizacdo das atividades esportivas. A demarcagao
correta é igualmente essencial para a conducao das atividades de acordo com as regras oficiais
das modalidades, garantindo o pleno desenvolvimento das aulas de educagao fisica e demais
praticas pedagoégicas. Portanto, a execucao da referida obra ndo se configura apenas como
medida de manutengdo, mas sim como intervenc¢do indispensavel para assegurar condi¢cdes
adequadas de uso, seguranca, acessibilidade, conforto e qualidade no atendimento aos alunos,
contribuindo diretamente para o fortalecimento do processo educativo, o desenvolvimento
integral dos estudantes e a valorizacao do ambiente escolar.

3.2. A contratacdo de empresa especializada para a realizacao da obra de reforma da Quadra
Poliesportiva Coberta, incluindo a demarcagdo e instalacio de alambrado completo, em
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao de Rosario da Limeira - MG,
configura-se como a alternativa mais viavel e vantajosa do ponto de vista técnico, operacional,
econdmico e juridico, quando comparada com outras possibilidades de execu¢do, como a
realizacdo por meios proprios ou por contratagdo de servigos isolados. Inicialmente, é necessario
destacar que a execucdo de obras desse porte exige mao de obra especializada, equipamentos
adequados, conhecimento técnico especifico e pleno atendimento as normas técnicas de
engenharia, seguranca e acessibilidade. A administracdao publica municipal ndo dispde,
atualmente, de estrutura técnica, operacional e de pessoal especializado em quantidade e
qualificacdo suficientes para executar diretamente uma obra com essa complexidade, sobretudo
considerando que se trata de reforma de estrutura esportiva coberta, que exige cuidados
especificos, tanto no que se refere a seguranca dos usudrios quanto na correta aplicacao dos
materiais e na observancia dos padrdes construtivos. Ademais, a contratacdo de uma empresa,
por meio de processo licitatério adequado, assegura ndo apenas o atendimento aos principios
que regem a administragdo publica, especialmente os da eficiéncia, economicidade e isonomia,
mas também proporciona melhores condigdes na obtencao de materiais, equipamentos e mao de
obra qualificada, visto que as empresas do ramo possuem estrutura consolidada, logistica
eficiente e conhecimento técnico acumulado que resultam em maior agilidade, qualidade e
durabilidade dos servigos prestados. Do ponto de vista econdmico, a andlise comparativa
demonstra que a contratacdo de empresa especializada é mais vantajosa, na medida em que
possibilita a obtencdo de or¢amento global fechado, com custos previamente definidos e com
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garantia da execucdo completa do objeto, mitigando riscos de sobrecustos, atrasos ou
interrupgdes que poderiam ocorrer na tentativa de realizacdo direta ou mediante contratagdes
fragmentadas de materiais e mao de obra. Além disso, as empresas contratadas assumem a
responsabilidade técnica pela execucao, o que inclui garantias sobre os servigos prestados,
trazendo mais seguranga juridica e patrimonial para o ente publico. Sob a 6tica da vantajosidade,
destaca-se ainda que a contratacao integral de empresa possibilita que a Secretaria Municipal de
Educacdo concentre seus esfor¢cos em sua atividade fim — a gestdao educacional —, sem desviar
recursos humanos ou logisticos para atividades que extrapolam sua competéncia técnica.
Ademais, a solucao proposta assegura maior celeridade no atendimento das necessidades da
comunidade escolar, garantindo a pronta disponibilizacdo do espaco reformado, seguro e
adequado para o pleno desenvolvimento das atividades pedagogicas, esportivas e culturais.

3.3. A execucgdo indireta consiste na realizacdo do objeto contratual por intermédio de terceiros,
mediante licitacdo ou contrata¢do direta. Essa modalidade se mostra a mais adequada, uma vez
que a Administragdo Publica Municipal ndo dispde, atualmente, de estrutura proépria suficiente
— seja em termos de mao de obra especializada, maquinario, equipamentos ou capacidade
técnica operacional — para executar diretamente servicos de engenharia com o grau de
complexidade que a obra exige. Ademais, a realizacao direta demandaria a aquisi¢do de insumos,
contrata¢do temporaria de profissionais, aluguel de equipamentos, gestdo de logistica e controle
técnico da obra, o que se revela operacionalmente oneroso, ineficiente e economicamente
desvantajoso. Do ponto de vista econémico, a execucdo indireta se apresenta como a solugido
mais vantajosa, uma vez que permite a obtencao de orcamento global e fechado, reduzindo riscos
de custos adicionais imprevistos, retrabalhos e desperdicios. Empresas especializadas dispdem
de melhores condi¢cdes de negociacdo com fornecedores, acesso a materiais de melhor custo-
beneficio e equipes treinadas, o que reflete diretamente na otimizacao dos recursos publicos.
Ademais, a execugdo indireta promove maior celeridade na execucdo do objeto, na medida em
que as empresas contratadas possuem know-how, estrutura e logistica proprias para a
realiza¢do de obras dessa natureza, o que seria impraticavel para a Administracao se valesse da
execucao direta. Ante o exposto, considerando os principios da economicidade, da eficiéncia, da
legalidade, da razoabilidade e do interesse publico, resta plenamente demonstrado que a
execucdo indireta é a alternativa mais viavel e vantajosa para a Administragdo Puiblica Municipal,
garantindo o atendimento pleno das necessidades da Secretaria Municipal de Educacgdo, com
seguranga, qualidade, economicidade e dentro dos parametros legais e técnicos aplicaveis.

3.4. A adocdo do regime de execucao contratual na modalidade empreitada por prec¢o global
para a obra de reforma da Quadra Poliesportiva Coberta, com demarcacdo e alambrado
completo, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao de Rosario da
Limeira - MG, justifica-se por ser o formato que melhor atende aos principios da eficiéncia,
economicidade, planejamento e controle orcamentario, além de proporcionar maior seguranga
juridica e contratual a Administracdo Publica. Este regime de execugdo é caracterizado pela
contratacdo de um valor fixo e previamente determinado para a integralidade do objeto,
abrangendo todos os custos diretos e indiretos necessarios a perfeita execucdo dos servicos,
conforme estabelecido no projeto basico, nas especificacdes técnicas e nos demais documentos
que integram o processo licitatério. Dessa forma, a Administracdo paga um precgo certo e
determinado pela totalidade da obra, independentemente das variagdes que possam ocorrer nas
quantidades de servicos efetivamente executados, salvo hipoteses excepcionais legalmente
previstas. Optar pela empreitada por preco global se revela especialmente adequado para obras
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como a presente, em que é possivel definir com elevado grau de precisao o escopo, os servigos,
0s materiais, os prazos e os custos, uma vez que a intervengao possui projeto detalhado, planilha
or¢amentdria, cronograma fisico-financeiro e memoriais descritivos suficientemente robustos.
Esse grau de definicdo permite que os riscos inerentes a execucao sejam adequadamente
quantificados e distribuidos, ficando sob responsabilidade do contratado, o que reduz a
probabilidade de aditivos decorrentes de oscilagdes nas quantidades dos servigos. Além disso,
esse regime proporciona melhor controle financeiro, pois a Administracdo conhece, desde a
formalizacdo do contrato, o custo total da obra, o que favorece o planejamento orcamentario, a
alocacdo de recursos e o acompanhamento da execug¢do contratual. Tal caracteristica reduz
sobremaneira os riscos de superfaturamento, de majoracdo indevida de custos e de discussoes
sobre medicdes de servicos, tornando o processo mais transparente, seguro e alinhado aos
principios da legalidade e da economicidade. Outro aspecto relevante é que a adog¢ao da
empreitada por preco global transfere para a contratada os riscos relacionados a produtividade,
desperdicios, variacdes de precos de insumos e eventuais ineficiéncias na execugao, estimulando,
por consequéncia, uma gestao mais eficiente dos recursos por parte da empresa executora, que
buscara otimizar processos para preservar sua margem economica.

4- REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1.Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133,
de 2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato nos seguintes termos:
4.1.1. A garantia, nas modalidades, seguro-garantia, cau¢do ou fian¢a bancaria, deverad ser
prestada em até 10 (dez) dias uteis ap6s a assinatura do contrato.

4.1.2. Aapdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

4.1.3. Sera permitida a substituicdo da apodlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo
fique descoberto.

4.1.4. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracao,
o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a
ordem de reinicio da execuc¢do ou o adimplemento pela Administragao.

4.1.5. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

[- Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

[I- Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

[II- Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pelo contratado, quando couber.

4.1.5.1. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados, observada a legislacdo que rege a matéria.

4.1.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica,
com corre¢ao monetaria.

4.1.7. Caso a opc¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdao e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério competente.

4.1.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
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devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

4.1.9. No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

4.1.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 10(dez)
dias uteis, contados da data em que for notificada.

4.1.11. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
4.1.12. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas
contratuais.

4.1.13. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apdlice, sua caracterizagdo e comunicacdo poderdao ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662,
de 11 de abril de 2022.

4.1.14. Extinguir-se-a a garantia com a restituicao da apolice, carta fianca ou autorizacao para a
liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaragao do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas
as clausulas do contrato;

4.1.15. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execucao do contrato ou ap6s
a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

4.1.16. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

4.1.17. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no instrumento convocatorio e no contrato.

4.1.18. A garantia de execuc¢do é independente de eventual garantia do produto ou servigo
prevista especificamente no Termo de Referéncia.

4.2. E de responsabilidade da contratada, sendo considerado com fator condicionante ao
pagamento da primeira medi¢ao:

[- O registro da obra no CREA/MG;

[I- O registro da obra junto ao INSS;

[1I- A obtencao do alvara de execugao

4.3. A contratada devera efetuar Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) perante o CREA-
MG;

4.4. Os licitantes, contratados e contratantes, por seus agentes publicos ou por seus socios,
acionistas, administradores e colaboradores deverdo agir de forma ética, integra e com boa-fé
durante todo o processo de contratacdo e ainda:

a) declaram que tém conhecimento das normas previstas na legislacdo, entre as quais nas Leis
n?s 8.429/1992 e 12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras aplicaveis;

b) comprometem-se em nao adotar praticas ou procedimentos que se enquadrem nas hipoteses
previstas nas leis e regulamentos mencionados no subitem anterior e se comprometem em exigir
o0 mesmo pelos terceiros por elas contratados;
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c) comprometem-se em notificar a Controladoria-Geral do Estado qualquer irregularidade que
tiverem conhecimento acerca da execucao do Contrato;

d) declaram que tém ciéncia que a violacdo de qualquer das obrigacdes previstas na legislacdo
anticorrupc¢ao, além de outras, é causa para a rescisdo unilateral do contrato, sem prejuizo da
cobranga da responsabilizacdo administrativa e criminal e da cobranca das perdas e danos,
inclusive danos potenciais, causados a parte inocente e das multas pactuadas.

II - Os licitantes, contratados e contratantes ndo poderdo adotar as seguintes praticas:

a) corruptas: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com
o objetivo de influenciar a acdo do empregado da Contratante no processo licitatério ou na
execucdo do contrato;

b) fraudulentas: falsificar ou omitir fatos, com o objetivo de influenciar o processo licitatério ou
de execucdo do contrato;

c) colusivas: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem
conhecimento de representantes da Contratante, visando estabelecer preco em niveis artificiais
e nao competitivos;

d) coercitivas: causar dano ou ameagar, direta ou indiretamente, as pessoas fisicas ou juridicas,
visando influenciar sua participagdo em processo licitatério ou afetar a execucao do contrato;

e) obstrutivas: destruir, falsificar, alterar, ou ocultar provas ou fazer declaragdes falsas, com
objetivo de impedir materialmente a apuracao de praticas ilicitas.

Il - A Contratante rejeitara proposta de adjudicacdo quando concluir que o licitante indicado
para adjudicacdo se envolveu, diretamente ou por meio de um representante, em praticas
corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao competir pelo contrato em
questao.

IV - O Processo Administrativo de Responsabilizacao (PAR) pela pratica de condutas previstas
no artigo 52 da Lei Federal n? 12.846/2013 (Lei Anticorrupc¢ao) obedecerd as regras e
parametros dispostos em legislacao especifica, notadamente, na Lei Federal n2 12.846/2013 (Lei
Anticorrupg¢ao) e suas eventuais alteragdes.

5- MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. A execuc¢do devera ser iniciada no prazo maximo de 10 (dez) dias contados a partir da
emissao da ordem de servico.

5.2. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e qualidades suficientes
para perfeita execu¢do do objeto, promovendo sua substituicdo quando necessario:

5.3. Apés o recebimento definitivo do objeto contratual, por parte do Contratante, a Contratada
ficara, ainda, responsavel pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da data de firmamento do
Termo de Recebimento Definitivo, por quaisquer defeitos, ainda que resultantes dos materiais
empregados, quer sejam eles de natureza técnica ou operacional, obrigando-se, as suas expensas,
a reparacgao e/ou substituicdes que se fizerem necessarias para o perfeito cumprimento do
Contrato, nos termos do artigo 1245 do Cédigo Civil.

5.4. A contratada devera assumir a integral responsabilidade por quaisquer danos causados a
Prefeitura e a terceiros, decorrentes da execucdo dos servicos.
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5.5. A contratada devera se responsabilizar por eventuais acidentes causados a terceiros por
falta de sinalizacao, escoramentos mal executados ou falha no uso dos equipamentos.

5.6. A contratada devera informar a fiscalizagdo do 6rgdo a ocorréncia de qualquer fato ou
condi¢do que possa atrasar ou impedir a conclusao do servi¢o, no todo ou em parte, de acordo
com o planejamento, indicando as medidas para corrigir a situagao.

5.7. A contratada devera manter junto a fiscalizagao relacdo atualizada de todos os empregados
envolvidos na execugdo deste contrato.

5.8. A contratada devera realizar permanentemente a limpeza de eventuais sobras de materiais
junto ao local dos trabalhos.

5.8.1. Os residuos provenientes da execu¢do dos servicos deverdo ser destinados em locais
apropriados conforme legislacdo pertinente.

6- FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

6.1. Cabera ao Fiscal do contrato:

[ - Fiscalizar e atestar o recebimento provisério dos produtos ou servicos em face das suas
caracteristicas e especificacdes, em estrita conformidade com este instrumento;

Il - Fiscalizar e atestar o recebimento provisério dos produtos ou servicos em face dos
quantitativos solicitados;

Il - Fiscalizar e atestar o recebimento provisério dos produtos ou servicos nos prazos e
condicdes estabelecidas neste instrumento;

[V - Auxiliar o gestor no contrato, subsidiando as informagdes pertinentes as suas competéncias;
V - Anotar histérico de gerenciamento do contrato, contendo todas as ocorréncias relacionadas
a sua execucao;

VI - Emitir notificagdes sobre qualquer irregularidade encontrada na execugdo do contrato;

VII - Rejeitar os produtos ou servicos entregues em desconformidade com este instrumento;
VIII - Comunicar formalmente o gestor do contrato a respeito de qualquer ocorréncia relacionada
ao recebimento do objeto ou suas atribuicoes;

IX - Fiscalizar e atestar a execuc¢do contratual por responsavel técnico apontado durante o
certame.

6.1.1. O fiscal de contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adoc¢do das
medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua
competéncia, entre elas:

[ - Atraso injustificado na execucdo do cronograma ou entrega dos objetos;

II - Entrega de produtos em desconformidade com as especificagdes constantes no instrumento
convocatdrio ou quantitativo divergente do solicitado;

[II - Execucdo do objeto em desconformidade com este instrumento;

IV - Descumprimento de cldusula contratual ou regra editalicia;

V - Subcontratacdo indevida, sem autorizagdo prévia ou fora dos limites legais;

VI - Alteragdo nas condig¢oes da habilitagdo da licitante previstas no instrumento convocatorio;
VII - Quaisquer irregularidades, ilegalidades, atrasos, desvios de finalidades e condutas ilicitas
detectadas e nao citados anteriormente.

VIII- Objeto executado por profissional distinto do responsavel técnico apontado durante o
certame;
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6.2. Cabera ao Gestor do Contrato:

[ - Analisar a documentagdo que antecede a liquidacao e ao pagamento;

II - Analisar os pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro, decidindo manifestadamente a
respeito nos autos do procedimento;

III - Criar rotinas de verificacdo de valores, conforme a especificidade de cada objeto, para
eventualmente propor reequilibrios econémico-financeiros quando o valor praticado estiver em
desconformidade com a pratica de mercado;

IV - Analisar eventuais solicitacdes de alteragdes contratuais, decidindo manifestadamente a
respeito nos autos do procedimento;

V - Acompanhar o desenvolvimento da execucdo através dos relatos apresentados pelo fiscal do
contrato, bem como os demais documentos pertinentes;

VI - Decidir, provisoriamente, pela suspensdo da entrega de bens ou a realizacdo dos servicos,
manifestando a respeito nos autos do procedimento;

VII - Solicitar e acompanhar processos administrativos sancionadores, na dosimetria descrita no
instrumento convocatério, nos casos em que o0 objeto estiver sendo executado em
desconformidade com as exigéncias;

VIII - Alimentar o Portal Nacional de Contratagdes Publicas - PNCP ou equivalente com os dados
referentes aos contratos administrativos;

[X - Realizar o recebimento definitivo dos produtos ou servicos.

6.2.1. Estendem-se, no que couber, as atribui¢des do Gestor de Contrato para as eventuais atas
de registro de precos.

7- FORMA DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execugdo do objeto utilizara o Instrumento de Boletim de Medicao, conforme
modelo vigente pelo 6rgao gestor do convénio.

7.2. Sera indicada a reten¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

[ - Nao produzir os resultados acordados,

I[I- Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

[II- deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servico, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.3. Ao final de cada etapa da execug¢do contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medi¢do prévia dos servicos executados no periodo, por
meio de planilha e memoria de calculo detalhada

7.3.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.3.2. O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatoérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo
contratual, quando for o caso.

7.4. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo fiscal de
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contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo.

7.4.1. O prazo da disposi¢cdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacao da prestacao dos servicos a que se referem a parcela
a ser paga.

7.4.2. O fiscal do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico, quando
cabivel.

7.4.3. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
do contrato ira apurar o resultado das avaliacdes da execucao do objeto e, se for o caso, a analise
do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.4.4. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima
e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.4.5. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da tltima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério.

7.4.6. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.4.7. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes no instrumento convocatoério e seus anexos, bem como na proposta,
sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.5. Os servicos serdao recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias, contados do
recebimento provisoério, apds a verificacao da qualidade e quantidade do servigo e consequente
aceitacdao mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

[- Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelo fiscal de contrato, no
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com menc¢ao ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

IT - Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentac¢do apresentada pela fiscalizacgao e,
caso haja irregularidades que impe¢am a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

[II- Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com
base nos relatdérios e documentagdes apresentadas; e

[V- Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacao.

V- Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacao dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando-se
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a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugdo do
objeto, para efeito de liquida¢do e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solug¢do, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobrancga.

7.8. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

7.9. 0 pagamento serd efetuado pelo setor responsavel, até 30 (trinta) dias ap6s a liquidagao da
Nota Fiscal.

7.9.1._Para execugdo do pagamento o licitante devera indicar na Nota Fiscal o nimero de sua
conta, agéncia bancdaria, nome do banco e c6digo da operacdo, bem como o nimero do pedido de
execucdo encaminhado pelo setor responsavel ou o nimero do empenho.

7.9.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

7.9.3. 0 pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria na conta indicada na Nota Fiscal,
em nome do licitante.

7.9.4. Devera constar na Nota Fiscal, obrigatoriamente, as seguintes informagoes:
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 048/2025 CONCORRENCIA N2 002/2025.

7.10. Poderao ser descontados dos pagamentos devidos os valores para cobrir despesas com
multas, indenizac¢des a terceiros ou outras despesas de responsabilidade do licitante.

7.11. O Municipio de podera sustar todo e qualquer pagamento do preco ou suas parcelas de
qualquer fatura apresentada pelo licitante caso verificadas uma ou mais das hipdteses abaixo e
enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou
acréscimo, conforme enunciado:

[- A licitante deixe de acatar quaisquer determinacdes exaradas pelo drgao fiscalizador do
Municipio;

[I- Ndo cumprimento de obrigacao assumida, hipdtese em que o pagamento ficara retido até que
a licitante atenda a clausula infringida;

[1I- A licitante retarde indevidamente a execu¢ao do servigo ou paralise 0s mesmos por prazo
que venha a prejudicar as atividades do Municipio.

[V- Débito da licitante para com o Municipio quer proveniente da execu¢do deste instrumento,
quer de obrigac¢des de outros contratos.

V- Em qualquer das hip6teses previstas nos paragrafos acima, ou de infracdo as demais clausulas
e obrigacoes estabelecidas neste instrumento.

8- FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVICOS

8.1. 0 fornecedor ou prestador de servicos sera selecionado por meio de licitacao, na modalidade
Concorréncia, sob sua forma eletronica, com adog¢do do critério de julgamento MENOR PRECO
GLOBAL, observadas todas as condi¢oes e exigéncias estabelecidas no instrumento convocatorio
€ em Seus anexos.
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9- REGIME DE EXECUCAO

9.1. Com fulcro no inciso Il do Art. 46 da Lei Federal n® 14.133 /21 a obra sera executada de forma
indireta, sob o regime de execu¢do empreitada por preco global.

10- ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes desta contratacdo correrdao conta da seguinte dotacdo
orcamentaria: Especificacao: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -
3.3.90.39.00.2.04.01.12.361.0004.2.0019 e nas suas correspondentes para o exercicio posterior.

Roséario da Limeira -MG, 29 de maio de 2025.

Lenir Rodrigues Costa Viana
Secretaria Municipal de Educagdo




PREFEITURA MUNICIPAL DE
ROSARIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1- OBJETO

1.1. Elaboracdo de Estudo Técnico Preliminar - ETP, visando aferir a viabilidade técnica e
econOmica para realizacio de obra de Reforma da Quadra Poliesportiva Coberta com
demarcacdao e alambrado completo, em atendimento as necessidades da Secretaria
Municipal de Educacio de Rosario da Limeira -MG.

2- DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A realizagdo da obra de reforma da Quadra Poliesportiva Coberta, contemplando a
demarcacgdo e a instalacdo de alambrado completo, revela-se uma necessidade premente para
atender adequadamente as demandas da Secretaria Municipal de Educacdo de Rosario da
Limeira - MG, uma vez que o espaco desempenha papel fundamental no desenvolvimento das
atividades pedagobgicas, esportivas, culturais e de integragdo social dos alunos da rede municipal
de ensino. A quadra, atualmente, encontra-se com sua estrutura comprometida, apresentando
desgastes no piso, auséncia ou deficiéncia nas demarcacdes das areas esportivas, bem como
falhas ou inexisténcia do alambrado, o que compromete diretamente a seguranca dos usudrios e
a adequada realizacdo das atividades propostas. A pratica de atividades fisicas, esportivas e
recreativas é indispensavel no contexto escolar, ndo apenas por contribuir para a promog¢ao da
saude, mas também por ser instrumento pedagogico relevante no desenvolvimento motor,
cognitivo e social dos estudantes, conforme preconizam as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educacao Basica. Além disso, a quadra poliesportiva é utilizada para a realizacao de
projetos interdisciplinares, feiras, eventos culturais e agdes comunitarias promovidas pela
escola, ampliando, assim, seu papel como equipamento publico de uso coletivo. Diante desse
cenario, a reforma da quadra, incluindo a execucao de nova demarcacgao das areas esportivas e a
instalacdo de alambrado completo, visa garantir um ambiente seguro, funcional e adequado as
praticas esportivas, prevenindo acidentes e promovendo a preservacdo do espago publico. A
inexisténcia de alambrado, por exemplo, compromete a contenc¢ao de bolas, oferece risco de
acidentes, além de dificultar o controle e a organiza¢do das atividades esportivas. A demarcacao
correta € igualmente essencial para a conduc¢ao das atividades de acordo com as regras oficiais
das modalidades, garantindo o pleno desenvolvimento das aulas de educacao fisica e demais
praticas pedagoégicas. Portanto, a execucdo da referida obra nao se configura apenas como
medida de manutencdo, mas sim como intervencao indispensavel para assegurar condi¢cdes
adequadas de uso, seguranca, acessibilidade, conforto e qualidade no atendimento aos alunos,
contribuindo diretamente para o fortalecimento do processo educativo, o desenvolvimento
integral dos estudantes e a valorizacao do ambiente escolar.

2.2. A contratacdao de empresa especializada para a realizacdo da obra de reforma da Quadra
Poliesportiva Coberta, incluindo a demarcacdo e instalacio de alambrado completo, em
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao de Rosario da Limeira - MG,
configura-se como a alternativa mais viavel e vantajosa do ponto de vista técnico, operacional,
econdmico e juridico, quando comparada com outras possibilidades de execucdo, como a
realizacdo por meios proprios ou por contratacdo de servigos isolados. Inicialmente, é necessario
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destacar que a execuc¢do de obras desse porte exige mao de obra especializada, equipamentos
adequados, conhecimento técnico especifico e pleno atendimento as normas técnicas de
engenharia, seguranca e acessibilidade. A administracdo publica municipal nao dispde,
atualmente, de estrutura técnica, operacional e de pessoal especializado em quantidade e
qualificacdo suficientes para executar diretamente uma obra com essa complexidade, sobretudo
considerando que se trata de reforma de estrutura esportiva coberta, que exige cuidados
especificos, tanto no que se refere a seguranca dos usuarios quanto na correta aplicacao dos
materiais e na observancia dos padrdes construtivos. Ademais, a contratacdo de uma empresa,
por meio de processo licitatério adequado, assegura ndo apenas o atendimento aos principios
que regem a administragdo publica, especialmente os da eficiéncia, economicidade e isonomia,
mas também proporciona melhores condicdes na obtencao de materiais, equipamentos e mao de
obra qualificada, visto que as empresas do ramo possuem estrutura consolidada, logistica
eficiente e conhecimento técnico acumulado que resultam em maior agilidade, qualidade e
durabilidade dos servicos prestados. Do ponto de vista econdmico, a andlise comparativa
demonstra que a contratacdo de empresa especializada é mais vantajosa, na medida em que
possibilita a obtencdo de or¢camento global fechado, com custos previamente definidos e com
garantia da execu¢do completa do objeto, mitigando riscos de sobrecustos, atrasos ou
interrupgdes que poderiam ocorrer na tentativa de realizagdo direta ou mediante contratacdes
fragmentadas de materiais e mao de obra. Além disso, as empresas contratadas assumem a
responsabilidade técnica pela execucao, o que inclui garantias sobre os servigos prestados,
trazendo mais seguranca juridica e patrimonial para o ente publico. Sob a 6tica da vantajosidade,
destaca-se ainda que a contratacao integral de empresa possibilita que a Secretaria Municipal de
Educacdo concentre seus esfor¢cos em sua atividade fim — a gestdao educacional —, sem desviar
recursos humanos ou logisticos para atividades que extrapolam sua competéncia técnica.
Ademais, a solucdo proposta assegura maior celeridade no atendimento das necessidades da
comunidade escolar, garantindo a pronta disponibilizacdo do espago reformado, seguro e
adequado para o pleno desenvolvimento das atividades pedagdgicas, esportivas e culturais.

2.3. A execugdo indireta consiste na realizacdo do objeto contratual por intermédio de terceiros,
mediante licitagdo ou contratagdo direta. Essa modalidade se mostra a mais adequada, uma vez
que a Administragdo Pdblica Municipal ndo dispde, atualmente, de estrutura prépria suficiente
— seja em termos de mao de obra especializada, maquinario, equipamentos ou capacidade
técnica operacional — para executar diretamente servicos de engenharia com o grau de
complexidade que a obra exige. Ademais, a realizacao direta demandaria a aquisi¢do de insumos,
contratacao temporaria de profissionais, aluguel de equipamentos, gestdo de logistica e controle
técnico da obra, o que se revela operacionalmente oneroso, ineficiente e economicamente
desvantajoso. Do ponto de vista econdmico, a execucao indireta se apresenta como a solugdo
mais vantajosa, uma vez que permite a obten¢do de orcamento global e fechado, reduzindo riscos
de custos adicionais imprevistos, retrabalhos e desperdicios. Empresas especializadas dispéem
de melhores condi¢cdes de negociacdo com fornecedores, acesso a materiais de melhor custo-
beneficio e equipes treinadas, o que reflete diretamente na otimiza¢do dos recursos publicos.
Ademais, a execuc¢ao indireta promove maior celeridade na execu¢do do objeto, na medida em
que as empresas contratadas possuem know-how, estrutura e logistica proprias para a
realizacdo de obras dessa natureza, o que seria impraticavel para a Administracao se valesse da
execucao direta. Ante o exposto, considerando os principios da economicidade, da eficiéncia, da
legalidade, da razoabilidade e do interesse publico, resta plenamente demonstrado que a
execucdo indireta é a alternativa mais viavel e vantajosa para a Administragdo Puiblica Municipal,
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garantindo o atendimento pleno das necessidades da Secretaria Municipal de Educac¢dao, com
seguranca, qualidade, economicidade e dentro dos parametros legais e técnicos aplicaveis.

2.4. A adogdo do regime de execucao contratual na modalidade empreitada por prego global
para a obra de reforma da Quadra Poliesportiva Coberta, com demarcagdo e alambrado
completo, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao de Rosario da
Limeira - MG, justifica-se por ser o formato que melhor atende aos principios da eficiéncia,
economicidade, planejamento e controle orcamentdario, além de proporcionar maior seguranga
juridica e contratual a Administracdo Publica. Este regime de execu¢do é caracterizado pela
contratacdo de um valor fixo e previamente determinado para a integralidade do objeto,
abrangendo todos os custos diretos e indiretos necessarios a perfeita execucdo dos servicos,
conforme estabelecido no projeto basico, nas especificagdes técnicas e nos demais documentos
que integram o processo licitatério. Dessa forma, a Administracdo paga um precgo certo e
determinado pela totalidade da obra, independentemente das variagdes que possam ocorrer nas
quantidades de servicos efetivamente executados, salvo hipoteses excepcionais legalmente
previstas. Optar pela empreitada por preco global se revela especialmente adequado para obras
como a presente, em que € possivel definir com elevado grau de precisao o escopo, os servicos,
os materiais, os prazos e os custos, uma vez que a intervencao possui projeto detalhado, planilha
or¢amentdaria, cronograma fisico-financeiro e memoriais descritivos suficientemente robustos.
Esse grau de definicdo permite que os riscos inerentes a execucao sejam adequadamente
quantificados e distribuidos, ficando sob responsabilidade do contratado, o que reduz a
probabilidade de aditivos decorrentes de oscilagdes nas quantidades dos servigos. Além disso,
esse regime proporciona melhor controle financeiro, pois a Administracdo conhece, desde a
formalizacdo do contrato, o custo total da obra, o que favorece o planejamento or¢amentario, a
alocacao de recursos e o acompanhamento da execuc¢do contratual. Tal caracteristica reduz
sobremaneira os riscos de superfaturamento, de majoracdo indevida de custos e de discussoes
sobre medicdes de servicos, tornando o processo mais transparente, seguro e alinhado aos
principios da legalidade e da economicidade. Outro aspecto relevante é que a adog¢ao da
empreitada por preco global transfere para a contratada os riscos relacionados a produtividade,
desperdicios, variagdes de precos de insumos e eventuais ineficiéncias na execugao, estimulando,
por consequéncia, uma gestao mais eficiente dos recursos por parte da empresa executora, que
buscara otimizar processos para preservar sua margem economica.

3- REQUISITOS E CONDICOES DA CONTRATACAO

3.1.Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n? 14.133,
de 2021, no percentual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, nos
seguintes termos:

3.1.1. A garantia, nas modalidades, seguro-garantia, caucdo ou fianca bancaria, devera ser
prestada em até 10 dias uteis ap0ds a assinatura do contrato.

3.1.2. Aapodlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

3.1.3. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacgao ou de
aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas da apélice vigente e nenhum periodo
fique descoberto.

3.1.4. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao,
o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apoélice de seguro até a
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ordem de reinicio da execu¢do ou o adimplemento pela Administracao.

3.1.5. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

[- Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

[I- Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

[II- Obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pelo contratado, quando couber.

3.1.5.1. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados, observada a legislacao que rege a matéria.

3.1.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica,
com corre¢ao monetaria.

3.1.7. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério competente.

3.1.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

3.1.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia
deverad ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

3.1.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da data em que for notificada.

3.1.11. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
3.1.12. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas
contratuais.

3.1.13. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdao ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662,
de 11 de abril de 2022.

3.1.14. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para a
liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracao do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas
as clausulas do contrato;

3.1.15. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execucdo do contrato ou apés
a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

3.1.16. O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sang¢des a contratada.

3.1.17. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no instrumento convocatério e no contrato.

3.1.18. A garantia de execucao é independente de eventual garantia do produto ou servico
prevista especificamente no Termo de Referéncia.
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3.2. E de responsabilidade da contratada, sendo considerado com fator condicionante ao
pagamento da primeira medi¢ao:

[- O registro da obra no CREA/MG;

II- O registro da obra junto ao INSS;

[1I- A obtengdo do alvara de execugao

3.3. A contratada devera efetuar Anotacdao de Responsabilidade Técnica (ART) perante o CREA-
MG;

3.4. Considerando as caracteristicas gerais da obra, vislumbrou-se a necessidade de se exigir
qualificacdes técnicas operacionais e profissionais, com o objetivo de contratar empresas
devidamente capacitadas para execu¢do do objeto, primando pela qualidade da execugdo e
buscando estabelecer um critério objetivo de julgamento, em busca da proposta mais vantajosa
para administracdo publica municipal. Em consulta aos setores técnicos responsaveis
identificou-se as seguintes exigéncias a serem estabelecidas no instrumento convocatorio:
3.4.1. Qualificagdo Técnica Operacional (da empresa)

I- Certiddo de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da regido a que estiver
vinculada, em ramo de atividade compativel com o objeto da licitacao;

3.4.2. Qualificacao Técnica Profissional (do responsavel técnico)

I- Certidao de Registro do Responsavel Técnico no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU/UF (Conselho de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito
Federal), em ramo de atividade compativel com o objeto da licitacao;

3.4.2.1. Os profissionais indicados como responsaveis técnicos pela realizacdo de servigos
deverdo figurar como responsaveis técnicos da Licitante, podendo vir a serem substituidos em
caso de fato superveniente por outros, desde que sejam igualmente qualificados e, desde que
sejam previamente autorizados pela Administragdo Municipal;

3.4.2.2. A Comprovacao de que o(s) detentor(es) da(s) referida(s) CAT(s) é(sdo) vinculado(s) a
licitante sera feita mediante a apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Sdcio: copia do contrato social e sua ultima alteracao, devidamente registrados no 6rgao
competente;
b) Diretor: cdpia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou c6pia

do estatuto social e ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de
sociedade anonima;

C) Empregado permanente da empresa: copia do contrato de trabalho por tempo
indeterminado ou qualquer documento comprobatério de vinculo empregaticio previsto na
legislacao de regéncia da matéria;

d) Responsavel técnico: copia da certiddo de registro de pessoa juridica no conselho
profissional competente da sede ou filial onde consta o registro do profissional como
Responsavel Técnico;

e) Profissional contratado: cépia do contrato de prestacdo de servigos, celebrado entre o
profissional e a licitante de acordo com a legislacao civil comum.

3.4.2.3. Para o consoércio de empresas, a habilitagdo técnica, sera feita por meio do somatorio
dos quantitativos de cada consorciado.

3.4.3. VISTORIA PREVIA
[ - Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execucdo é
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imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢coes
de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria prévia.

3.4.3.1. 0 licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdao
data e horéario exclusivos, a ser agendado através do e-mail
licitacao@rosariodalimeira.mg.gov.br ou telefone 0800 032 1263, de modo que seu
agendamento nao coincida com o agendamento de outros licitantes.

3.4.3.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragao exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacao.

3.5. Haja vista as inovag¢des trazidas pela Nova Lei de Licitagcdes, em especial quanto a
possibilidade de oferta de lances durante o certame, identificou-se a necessidade de se realizar a
inversao das fases, conforme previsto no § 12 do Art. 17 da Lei Federal n? 14.133. Tal medida se
justifica pela necessidade de evitar que licitantes desqualificados, que ndo cumprem todos os
requisitos de habilitacdo, ofertem lances excessivos e interfiram diretamente no julgamento do
certame, distorcendo as reais condi¢des de julgamento do procedimento.

3.6. Os licitantes, contratados e contratantes, por seus agentes publicos ou por seus sécios,
acionistas, administradores e colaboradores deverdo agir de forma ética, integra e com boa-fé
durante todo o processo de contratacao e ainda:

a) declaram que tém conhecimento das normas previstas na legislacdo, entre as quais nas Leis
n?s 8.429/1992 e 12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras aplicaveis;

b) comprometem-se em ndo adotar praticas ou procedimentos que se enquadrem nas hipoteses
previstas nas leis e regulamentos mencionados no subitem anterior e se comprometem em exigir
o mesmo pelos terceiros por elas contratados;

c) comprometem-se em notificar a Controladoria-Geral do Estado qualquer irregularidade que
tiverem conhecimento acerca da execug¢ao do Contrato;

d) declaram que tém ciéncia que a violacao de qualquer das obrigacdes previstas na legislacdo
anticorrupg¢ao, além de outras, é causa para a rescisao unilateral do contrato, sem prejuizo da
cobranga da responsabilizacdo administrativa e criminal e da cobranca das perdas e danos,
inclusive danos potenciais, causados a parte inocente e das multas pactuadas.

II - Os licitantes, contratados e contratantes ndo poderdo adotar as seguintes praticas:

a) corruptas: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com
o objetivo de influenciar a acdo do empregado da Contratante no processo licitatorio ou na
execuc¢do do contrato;

b) fraudulentas: falsificar ou omitir fatos, com o objetivo de influenciar o processo licitatério ou
de execugdo do contrato;

c) colusivas: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem
conhecimento de representantes da Contratante, visando estabelecer preco em niveis artificiais
e nao competitivos;

d) coercitivas: causar dano ou ameacar, direta ou indiretamente, as pessoas fisicas ou juridicas,
visando influenciar sua participagdao em processo licitatorio ou afetar a execucao do contrato;

e) obstrutivas: destruir, falsificar, alterar, ou ocultar provas ou fazer declaragdes falsas, com
objetivo de impedir materialmente a apuracdo de praticas ilicitas.

III - A Contratante rejeitara proposta de adjudicacdo quando concluir que o licitante indicado
para adjudicacdo se envolveu, diretamente ou por meio de um representante, em praticas
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corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao competir pelo contrato em
questao.

IV - O Processo Administrativo de Responsabilizacdo (PAR) pela pratica de condutas previstas
no artigo 52 da Lei Federal n? 12.846/2013 (Lei Anticorrupc¢do) obedecera as regras e
parametros dispostos em legislacao especifica, notadamente, na Lei Federal n2 12.846/2013 (Lei
Anticorrupc¢ao) e suas eventuais alteracdes.

4- ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO

4.1. Os estimativos dos quantitativos foram obtidos através do levantamento técnico realizado
pelo setor de engenharia do municipio, de acordo com as normativas técnicas pertinentes e
peculiaridades do local para execuc¢ao do objeto, conforme consta no projeto basico e nos demais
documentos de engenharia pertinentes que se encontram em anexo.

5- VALOR ESTIMADO
5.1. O valor estimado para contratacdo foi obtido ap6s pesquisa de mercado, em conformidade
com o Art. 23 da Lei Federal 14.133/21 e o Decreto Municipal 826/2025

5.2. Utilizou-se como parametro de obtencao dos valores os dados decorrentes de pesquisa
publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder
Executivo federal e de sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo, conforme planilha
or¢amentaria constante em anexo.

6- DA FORMA DE CONTRATACAO

6.1. Considerando se tratar de obra de engenharia e as caracteristicas do projeto, a modalidade
mais adequada a ser adotada para presente contratagdo é a concorréncia, através do julgamento
pelo menor prego global, com regime de execucdao de empreitada por preco global.

7- NECESSIDADE TECNICA PARA FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

7.1. Apo6s realizacdo deste estudo verificou-se que ndo ha necessidade de contratacao de
terceiros para auxiliar os responsaveis pela fiscalizacao e gestao do futuro contrato, bem como
ndo ha necessidade de formacao profissional especifica dos mesmos, porém ressalta-se que no
momento da designacdo, é importante verificar se os atores possuem conhecimento técnico
compativel e suficiente para atestar o cumprimento das exigéncias estabelecidas.

8- CONTRATACAO CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

8.1. Para o perfeito cumprimento deste objeto ndo se faz necessaria a contratagdo de objetos
correlatos ou interdependentes de natureza distinta ou que nao estejam previstos nas
especificacdes constantes deste instrumento.

9- ANALISE DE RISCOS
9.1. Constitui risco para a demanda o atraso injustificado na execucdao do objeto, ocasionando

prejuizos e atrasos nos servigos prestados pela administracdo publica municipal. Para respaldar
a administracao publica municipal contra os atrasos se faz necessaria a inclusdo de multa por
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mora, nos moldes a seguir:

9.1.1. Apds o decurso do prazo de execugdo, quando as obrigacdes ndo estiverem sanadas, o fiscal
do contrato emitird uma adverténcia sobre o atraso injustificado, o contratado tera o prazo
maximo de 48 (quarenta e oito) horas para justificar a inexecucao, resultando nas seguintes
hipoteses:

[ - Caso a justificativa para o atraso na execuc¢ao seja acatada pela administracdo, esta devera
disponibilizar prazo exiguo para o saneamento e regulariza¢do da execugao;

Il - Caso a justificativa ndo seja aceita pela administragcdo ou o contratado nao a apresente no
prazo determinado, este estard sujeito a multa de 2% (dois por cento) do valor integral do
contrato por dia de atraso na execucao, até o limite maximo de 30% (trinta por cento), atingido
este limite a administracdo podera converte-la em compensatéria e promover a extincdo
unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada das outras sanc¢oes previstas neste instrumento
convocatdrio.

9.1.2. Sera utilizado como parametro de calculo o valor das respectivas parcelas em atraso.

9.2. Considerando a necessidade de se garantir a boa execuc¢dao do objeto se vislumbra a
necessidade de se estabelecer o prazo de garantia em conformidade com o cddigo civil,
resultando na seguinte condi¢do: Apds o recebimento definitivo do objeto contratual, por parte
do Contratante, a Contratada ficara, ainda, responsavel pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados
da data de firmamento do Termo de Recebimento Definitivo, por quaisquer defeitos, ainda que
resultantes dos materiais empregados, quer sejam eles de natureza técnica ou operacional,
obrigando-se, as suas expensas, a reparacdo e/ou substitui¢cdes que se fizerem necessarias para
o perfeito cumprimento do Contrato, nos termos do artigo 1245 do Coédigo Civil.

9.3. Além dos riscos listados anteriormente e das obrigacdes comuns contratuais, as obrigacdes
descritas a seguir deverao ser suportadas pela contratada:

[ - Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdao dos residuos da construcao
civil estabelecidos na Resolu¢do n? 307, de 05/07/2002, com as alteragcdes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucao
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

[I- O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso.

[II-Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugao CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construc¢ao civil
originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
preservacdo de material para usos futuros.

b) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a
sua utilizacdo ou reciclagem futura.

c) Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacoes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
d) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a sadde): deverdo ser
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armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

[V-. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo
em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos
e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

V- Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovarg, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas
da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115
e 15.116, de 2004.

VI- Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢ao dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos
servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto ao servi¢co de engenharia.

VII- Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacao
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificagoes.

VIII- Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de
Operacao etc.).

[X- Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

X- Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execuc¢ao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

XI- Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo
as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas
melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

XII- Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudang¢as nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

XIII- Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em
legislacao especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

XIV- Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

XV- Nédo contratar, durante a vigéncia do contrato, coOnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou
gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo inico, da Lei n® 14.133, de 2021;

10- CONCLUSAO




PREFEITURA MUNICIPAL DE
ROSARIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

10.1. Apo6s realizacao do Estudo Técnico Preliminar - ETP certificou-se que a solu¢ao abordada
¢ a mais adequada para contratacdo atender plenamente a necessidade que se destina, em face
de suas caracteristicas e peculiaridades identificadas durante a elaboracgao.

Rosario da Limeira -MG, 29 de maio de 2025.

Lenir Rodrigues Costa Viana
Secretaria Municipal de Educagdo
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PROCESSO LICITATORIO N2 048/2025
CONCORRENCIA N2 002/2025
MINUTA CONTRATUAL
ANEXO II

CONTRATO ADMINISTRATIVO N@
0XX/20XX QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICiPIO DE ROSARIO DA
LIMEIRA E A EMPRESA
XXXXXXXXXX.

O MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas - CNP]J sobon?01.616.837/0001-22, sediado a Praca Nossa Senhora de Fatima, n° 232,
Bairro Centro, neste ato representado pelo Exmo Prefeito Municipal, Sr Cristovam Gonzaga da
Luz, portador(a) da CI/RG n? xxxxxxxxx e inscrito(a) no CPF sob o n? xxx.xxx.xxx-xX, doravante
denominado CONTRATANTE e a empresa XxXXxXXXXXXXXXXxX, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas - CNP] sob 0 n? xx.xxx.xxx/xxxx-xX, sediada 4 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) xxxxxxxxxxxxxxxxX, portador(a) da CI/RG n? xxxxxxxxx e inscrito(a)
no CPF sob o n? xxx.xxx.xxx-xX, doravante denominado CONTRATADA, resolvem celebrar o
presente contrato, em conformidade com o Processo Licitatorio n® 048/2025, Concorréncia n®
002/2025, sob a regéncia da Lei Federal n? 14.133/2021, mediante as clausulas e condi¢des
pactuadas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO VALOR

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a Contratacao de empresa para realizacao de
obra de Reforma da Quadra Poliesportiva Coberta com demarcacao e alambrado
completo, conforme especificacdoes constantes nos documentos de engenharia em anexo,
em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educacio de Rosario da
Limeira -MG.

1.2. O objeto da contratacao devera seguir as especificagdes, quantitativos e valores delimitados
através da planilha a seguir:

ITE
M

X QUAN | VALOR
DESCRICAO UNID T TOTAL
REALIZACAO DE OBRA DE REFORMA DA QUADRA
POLIESPORTIVA COBERTA COM DEMARCACAO E
ALAMBRADO COMPLETO, CONFORME
1. ESPECIFICACOES CONSTANTES NOS DOCUMENTOS
DE ENGENHARIA EM ANEXO, EM ATENDIMENTO
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCACAO DE ROSARIO DA LIMEIRA -MG.

SERVIC

0 01

1.3. Integram este contrato, como se nele estivessem transcritos: o Termo de Referéncia/Projeto
Basico, o Edital da Licitacdo e seus Anexos, a Proposta Comercial do Contratado e demais
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documentos apresentados durante a sessdo publica, constantes nos autos do procedimento
licitatorio.

1.4. O presente instrumento perfaz um valor global de R$ xxxxx,xx (XXXXXXXXXXXXXXX), conforme
detalhamento constante na planilha do item 1.2.

1.5. O regime de execugdo do presente contrato é o de empreitada por preco global.
CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA

2.1. O contrato oriundo do presente procedimento tera vigéncia de 12 (doze) meses contados a
partir da sua assinatura.

2.2. 0O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA- DO MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

3.1. A execucdo devera ser iniciada no prazo maximo de 10 (dez) dias contados a partir da
emissdo da ordem de servico.

3.2. Para a perfeita execucao dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e qualidades suficientes
para perfeita execu¢do do objeto, promovendo sua substituicdo quando necessario:

3.3. Ap6s o recebimento definitivo do objeto contratual, por parte do Contratante, a Contratada
ficara, ainda, responsavel pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da data de firmamento do
Termo de Recebimento Definitivo, por quaisquer defeitos, ainda que resultantes dos materiais
empregados, quer sejam eles de natureza técnica ou operacional, obrigando-se, as suas expensas,
a reparacao e/ou substituicdes que se fizerem necessarias para o perfeito cumprimento do
Contrato, nos termos do artigo 1245 do Cédigo Civil.

3.4. A contratada devera assumir a integral responsabilidade por quaisquer danos causados a
Prefeitura e a terceiros, decorrentes da execuc¢ao dos servigos.

3.5. A contratada devera se responsabilizar por eventuais acidentes causados a terceiros por
falta de sinalizacdo, escoramentos mal executados ou falha no uso dos equipamentos.

3.6. A contratada devera informar a fiscalizacdao do 6rgao a ocorréncia de qualquer fato ou
condi¢do que possa atrasar ou impedir a conclusao do servi¢o, no todo ou em parte, de acordo

com o planejamento, indicando as medidas para corrigir a situagao.

3.7. A contratada devera manter junto a fiscalizacdo relacao atualizada de todos os empregados
envolvidos na execugdo deste contrato.

3.8. A contratada devera realizar permanentemente a limpeza de eventuais sobras de materiais
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junto ao local dos trabalhos.
3.8.1. Os residuos provenientes da execucdo dos servicos deverdao ser destinados em locais
apropriados conforme legislacdo pertinente.

CLAUSULA QUARTA - DA FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

4.1. Cabera ao Fiscal do contrato:

[ - Fiscalizar e atestar o recebimento provisério dos produtos ou servicos em face das suas
caracteristicas e especificacdes, em estrita conformidade com este instrumento;

Il - Fiscalizar e atestar o recebimento provisério dos produtos ou servicos em face dos
quantitativos solicitados;

III - Fiscalizar e atestar o recebimento provisorio dos produtos ou servigos nos prazos e
condi¢Oes estabelecidas neste instrumento;

[V - Auxiliar o gestor no contrato, subsidiando as informagdes pertinentes as suas competéncias;
V - Anotar histérico de gerenciamento do contrato, contendo todas as ocorréncias relacionadas
a sua execucao;

VI - Emitir notificagdes sobre qualquer irregularidade encontrada na execugdo do contrato;

VII - Rejeitar os produtos ou servigos entregues em desconformidade com este instrumento;
VIII - Comunicar formalmente o gestor do contrato a respeito de qualquer ocorréncia relacionada
ao recebimento do objeto ou suas atribuicoes;

IX - Fiscalizar e atestar a execucdo contratual por responsavel técnico apontado durante o
certame,

4.1.1. O fiscal de contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogdo das
medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua
competéncia, entre elas:

[ - Atraso injustificado na execucdo do cronograma ou entrega dos objetos;

II - Entrega de produtos em desconformidade com as especificagdes constantes no instrumento
convocatdrio ou quantitativo divergente do solicitado;

[1I -Execucdo do objeto em desconformidade com este instrumento;

[V - Descumprimento de clausula contratual ou regra editalicia;

V - Subcontratacdo indevida, sem autorizagdo prévia ou fora dos limites legais;

VI - Alteragdo nas condig¢des da habilitagdo da licitante previstas no instrumento convocatorio;
VII - Quaisquer irregularidades, ilegalidades, atrasos, desvios de finalidades e condutas ilicitas
detectadas e nao citados anteriormente.

VIII- Objeto executado por profissional distinto do responsavel técnico apontado durante o
certame;

4.2. Cabera ao Gestor do Contrato:

[ - Analisar a documentagdo que antecede a liquidacao e ao pagamento;

IT - Analisar os pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro, decidindo manifestadamente a
respeito nos autos do procedimento;

[II - Criar rotinas de verificacdo de valores, conforme a especificidade de cada objeto, para
eventualmente propor reequilibrios econ6mico-financeiros quando o valor praticado estiver em
desconformidade com a pratica de mercado;

[V - Analisar eventuais solicitacdes de altera¢des contratuais, decidindo manifestadamente a
respeito nos autos do procedimento;

V - Acompanhar o desenvolvimento da execuc¢do através dos relatos apresentados pelo fiscal do
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contrato, bem como os demais documentos pertinentes;

VI - Decidir, provisoriamente, pela suspensdo da entrega de bens ou a realizagdo dos servicos,
manifestando a respeito nos autos do procedimento;

VII - Solicitar e acompanhar processos administrativos sancionadores, na dosimetria descrita no
instrumento convocatdrio, nos casos em que o objeto estiver sendo executado em
desconformidade com as exigéncias;

VIII - Alimentar o Portal Nacional de Contratagdes Publicas - PNCP ou equivalente com os dados
referentes aos contratos administrativos;

[X - Realizar o recebimento definitivo dos produtos ou servigos.

CLAUSULA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

5.1. Na execucdo deste contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o
CONTRATADO podera subcontratar parcelas do objeto, desde que, autorizado formalmente pelo
CONTRATANTE.

5.1.1. Na autorizacao, caso concedida, o CONTRATANTE devera indicar o limite percentual do
objeto ou a parcela que podera ser subcontratada.

5.1.2. O contratado apresentara a Administracdo documentagdo que comprove a capacidade
técnica do subcontrato, quando cabivel, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
licitatorio.

5.1.3. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econ6mica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo
na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem coOnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
6.1. A avaliacao da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Boletim de Medi¢ado, conforme
modelo vigente pelo 6rgao gestor do convénio.

6.2. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

[ - Ndo produzir os resultados acordados,

[I- Deixar de executar, ou ndao executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

[II- Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servico, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

6.3. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medi¢do prévia dos servigos executados no periodo, por
meio de planilha e memoria de calculo detalhada

6.3.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servi¢cos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

6.3.2. O contratado também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatoérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao
contratual, quando for o caso.
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6.4. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo fiscal de
contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo.

6.4.1. O prazo da disposi¢ao acima sera contado do recebimento de comunica¢do de cobranga
oriunda do contratado com a comprovacao da prestacao dos servicos a que se referem a parcela
a ser paga.

6.4.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico,
quando cabivel.

6.4.3. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise
do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

6.4.4. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima
e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

6.4.5. Afiscalizagdo nado efetuara o ateste da tltima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério.

6.4.6. O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

6.4.7. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes no instrumento convocatério e seus anexos, bem como na proposta,
sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

6.5. Os servicos serdao recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias, contados do
recebimento provisério, apds a verificacao da qualidade e quantidade do servigo e consequente
aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

[- Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelo fiscal de contrato, no
cumprimento de obriga¢cdes assumidas pelo contratado, com mengao ao seu desempenho na
execucao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacoes.

Il - Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacao e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacao e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

[1I- Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com
base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

[V- Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagao.

V- Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquida¢do e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.

6.6. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
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quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se
a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugdo do
objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.

6.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solug¢do, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranga.

6.8. 0 recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

6.9. 0 pagamento sera efetuado pelo setor responsavel, até 30 (trinta) dias ap6s a liquida¢do da
Nota Fiscal.

6.9.1._Para execu¢do do pagamento o licitante devera indicar na Nota Fiscal o nimero de sua
conta, agéncia bancaria, nome do banco e cddigo da operagdo, bem como o nimero do pedido de
execucdo encaminhado pelo setor responsavel ou o nimero do empenho.

6.9.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

6.9.3. 0 pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria na conta indicada na Nota Fiscal,
em nome do licitante.

6.9.4. Devera constar na Nota Fiscal, obrigatoriamente, as seguintes informacdes:
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 048/2025 CONCORRENCIA N2 002/2025.

6.10. Poderao ser descontados dos pagamentos devidos os valores para cobrir despesas com
multas, indenizagdes a terceiros ou outras despesas de responsabilidade do licitante.

6.11. O Municipio de podera sustar todo e qualquer pagamento do preco ou suas parcelas de
qualquer fatura apresentada pelo licitante caso verificadas uma ou mais das hipdteses abaixo e
enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou
acréscimo, conforme enunciado:

[- A licitante deixe de acatar quaisquer determinacdes exaradas pelo drgao fiscalizador do
Municipio;

[I- Ndo cumprimento de obrigacao assumida, hipdtese em que o pagamento ficara retido até que
a licitante atenda a clausula infringida;

[1I- A licitante retarde indevidamente a execu¢ao do servigo ou paralise 0s mesmos por prazo
que venha a prejudicar as atividades do Municipio.

[V- Débito da licitante para com o Municipio quer proveniente da execucdo deste instrumento,
quer de obrigac¢des de outros contratos.

V- Em qualquer das hip6teses previstas nos paragrafos acima, ou de infracdo as demais clausulas
e obrigacoes estabelecidas neste instrumento.

CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE

7.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orgamento estimado, ou seja, até o dia xx/xx/2026.

7.1.1. O orcamento estimado pela Administracao baseou-se nas planilhas referenciais citadas
na planilha orcamentaria;
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7.2. Apés o interregno de um ano, a pedido do contratado, os precos iniciais serao reajustados,
mediante a aplicacdo do Indice Nacional de Custo da Construcao - INCC, exclusivamente para as
obriga¢des iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do dltimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela dltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES

8.1. Sdo obrigacbes do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com
o contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia/Projeto
Basico;

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,
as suas expensas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execu¢ao do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

8.1.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa
da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre
a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n®
14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato;

8.1.7. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Cientificar o 6rgao de assessoramento juridico para ado¢do das medidas cabiveis quando
do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.1.9.Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo contratado.

8.1.10. A Administragio ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
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Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execu¢ao do contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.

8.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

8.1.12. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante,
no caso do art. 93, §22,da Lein? 14.133, de 2021.

8.1.13. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato.

8.1.14. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento

8.2. Sdo obrigacdes do CONTRATADO

8.2.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execuc¢do do objeto, observando;

8.2.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Codigo de
Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990);

8.2.3. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da para a execuc¢ao, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com
a devida comprovacgao;

8.2.4. Atender as determinag¢des regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.2 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou
informacdo por eles solicitados;

8.2.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os objetos nos quais se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

8.2.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucao contratual pelo contratante,
que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos;

8.2.7. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacao na licitacao;

8.2.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao contratante e nao podera onerar o objeto do
contrato;

8.2.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execu¢do do objeto contratual.
8.2.10. Paralisar, por determinacdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

8.2.11. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislacdo, quando cabivel (art. 116, da Lei n.2 14.133,
de 2021);

8.2.12. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo
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fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas, quando
cabivel (art. 116, paragrafo unico, da Lei n.2 14.133, de 2021);

8.2.13. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

8.2.14. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da contratagao, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

8.2.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca do contratante;

8.2.16. Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao
perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender
as recomendacgdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

8.2.17. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n? 13.709, de 14
de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protecao de dados pessoais a que tenha
acesso por forca da execucao deste contrato;

8.2.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinac¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execucao
do objeto e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

8.2.19. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para andalise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

8.2.20. Nado permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagao do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

8.2.21. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrarao no 6rgdo para a execu¢ao do servico.

8.2.22. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

8.2.23. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizacao do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigacdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito nas especificagdes do objeto.
8.2.24. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

8.2.25. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
os a ndo executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

8.2.26. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.
8.2.27. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacao.

8.2.28. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

8.2.29. Obter junto aos 6rgdaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.
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8.2.30. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servigos executados, registro
de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situagdo
das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

8.2.31. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio
de construcgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de
Recebimento Definitivo.

8.2.32. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolugcdo n? 307, de 05/07/2002, com as alteragdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°,
da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

8.2.32.1. 0 gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao érgao
competente, conforme o caso.

8.2.32.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

a) Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
preservacdo de material para usos futuros.

b) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a
sua utilizacdo ou reciclagem futura.

c) Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplica¢des
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
d) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

8.2.32.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacao em aterros de residuos sodlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

8.2.32.4. Parafins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao
Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estao acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com
as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

8.2.33. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢oes
dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

8.2.34. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela
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fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto nas especificacoes.

8.2.35. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licengas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de
Operacao etc.).

8.2.36. Paralisar, por determinag¢ao do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

8.2.37. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execuc¢do do objeto, durante a vigéncia do contrato.

8.2.38. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos
e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

8.2.39. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

8.2.40. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
legislacao especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;
8.2.41. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

8.2.42. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou
gestor do contrato, nos termos do artigo 48, pardgrafo unico, da Lei n? 14.133, de 2021;

CLAUSULA NONA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

[ - Dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

II - Dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Il - Dar causa a inexecucao total do contrato;

[V - Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

V - Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
VI - Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - Ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

VIII - Apresentar declaracao ou documentacgao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitagcdo ou a execugdo do contrato;

[X - Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execu¢ao do contrato;

X - Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
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XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n? 14.133, de 2021, a Administra¢do poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancbes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

[- Adverténcia;

[I- Multa;

[1I- Impedimento de licitar e contratar e

[V- Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

9.2.1. As sangdes previstas nos incisos I, III e IV poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
prevista no inciso II.

9.2.2. Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracao ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

9.2.3. A aplicacdo das san¢des ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacao integral
do dano causado a Administra¢do Publica.

9.2.4. Na aplicacdo da sanc¢do prevista no inciso I, sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

9.2.5. A aplicacao das sanc¢des previstas nos incisos Il e IV requerera a instauragao de processo
de responsabiliza¢do, a ser conduzido por comissdao composta de 02 (dois) ou mais servidores
estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o contratado
para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de intimacgdo, apresentar defesa escrita
e especificar as provas que pretenda produzir.

9.2.5.1. Na hipédtese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de juntada de
provas julgadas indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera apresentar
alegacdes finais no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacgao.

9.2.5.2. Serdo indeferidas pela comissao, mediante decisao fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

9.3. Na aplicagao das san¢des serdo considerados:

[- A natureza e a gravidade da infragdo cometida.

[I- As peculiaridades do caso concreto

[1I- As circunstancias agravantes ou atenuantes

IV- Os danos que dela provierem para a Administracao Publica

V- A implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orienta¢des dos 6rgdos de controle.

9.4. A san¢ao administrativa de adverténcia, inciso I do item 9.2, sera aplicada exclusivamente
pela infracdo que der causa a inexecugao parcial do contrato, inciso I do item 9.1, quando ndo se
justificar imposi¢do de penalidade mais grave.

9.5. A san¢do administrativa de multa, inciso Il do item 9.2., serd aplicada, ao responsavel por
qualquer das infra¢cdes previstas no item 9.1. deste instrumento, ndo podendo ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

9.5.1. A multa sera calculada pelo gestor do contrato que devera observar para sua aplicacdo o
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disposto no item 9.3.

9.6. A sanc¢ao prevista no inciso Il do item 10.2, impedimento de licitar ou contratar, sera
aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII
do item 9.1 deste instrumento, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracao Publica Municipal,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, conforme a gravidade da infracao.

9.7. A sancgdo prevista no inciso IV do item 9.2, declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar, sera aplicada ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas nos incisos VIII,
X, X, XI e XII do item 9.1., bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos II, III,
IV, V, VI e VIl do referido item que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a san¢do
referida no item 9.6 deste instrumento, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

9.7.1. A san¢do administrativa prevista no inciso IV do item 9.2 sera precedida de andlise juridica
e serd de competéncia exclusiva do secretario municipal responsavel.

9.8. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao,
caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta, quando exigida, em favor do érgao.

9.9. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das san¢des de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5
(cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera
proferir sua decisao no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.10. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracgdo da aplicagcdo da san¢ao de declaracao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da
intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tuteis, contado do seu recebimento.

9.11. O recurso e o pedido de reconsideracado terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.12. No prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo da sancdo, o
municipio devera informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por eles aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no dmbito do Poder Executivo
Federal.

9.13. Todas as intimagdes serdo realizadas através do endereco de e-mail informado pelo
licitante em seu cadastro, ndo serd aceita, em nenhuma hipétese, a justificativa do nao
recebimento das intimagoes realizadas através deste canal.

9.13.1. Caso o licitante ndo confirme o recebimento das intimagdes no prazo de até 48 (quarenta
e oito) horas, a administragdo o convocara por publicacdo no Diario Oficial adotado pelo 6rgao.
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9.14. Além das sang¢des previstas no item 9.2, o licitante estara sujeito a multa de mora pelo
atraso injustificado na execug¢do do contrato.

9.14.1. Apds o decurso do prazo de execucdo, quando as obrigacdes ndo estiverem sanadas, o
fiscal do contrato emitira uma adverténcia sobre o atraso injustificado, o contratado tera o prazo
maximo de 48 (quarenta e oito) horas para justificar a inexecugao, resultando nas seguintes
hipoteses:

[ - Caso a justificativa para o atraso na execuc¢ao seja acatada pela administracdo, esta devera
disponibilizar prazo exiguo para o saneamento e regularizacdo da execugao;

II - Caso a justificativa ndo seja aceita pela administracdo ou o contratado ndo a apresente no
prazo determinado, este estard sujeito a multa de 2% (dois por cento) do valor integral do
contrato por dia de atraso na execucgao, até o limite maximo de 30% (trinta por cento), atingido
este limite a administracdo podera converte-la em compensatoria e promover a extincdo
unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada das outras sangdes previstas neste instrumento
convocatdrio.

9.14.2. Sera utilizado como parametro de calculo o valor das respectivas parcelas em atraso.

CLAUSULA DECIMA - DA EXTINGCAO CONTRATUAL

10.1. Constituirao motivos para extincao do contrato, a qual devera ser formalmente motivada
nos autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as seguintes situagdes:

[ -Ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais,
de especificacdes, de projetos ou de prazos;

II - Desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execug¢ao ou por autoridade superior;

III - Alteragdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

IV - Decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolu¢ao da sociedade ou falecimento do
contratado;

V - Caso fortuito ou for¢a maior, regularmente comprovados, impeditivos da execucao do
contrato;

VI - Razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgao ou da entidade
contratante;

VII - Nao cumprimento das obrigacoes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como
em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz.

VIII - Atraso injustificado na execucdo do objeto, apds esgotadas as medidas cabiveis
estabelecidas no item 9.16;

[X- Cumpridas as obriga¢des de abas as partes;

10.2. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serad precedido:

10.2.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
10.2.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

10.2.3. Indenizagdes e multas.

10.3. A extincdo do contrato nao configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).




PREFEITURA MUNICIPAL DE
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ESTADO DE MINAS GERAIS

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA INDICACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes desta contratacdo correrdao conta da seguinte dotacdo
or¢amentaria: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -
3.3.90.39.00.2.04.01.12.361.0004.2.0019 e nas suas correspondentes para o exercicio posterior.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

12.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢coes contidas
na Lei Federal n? 14.133/21 e demais atos normativos pertinentes e, subsidiariamente, segundo
as disposig¢oes contidas no Cddigo de Defesa do Consumidor, além das normas e principios gerais
dos contratos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS ALTERACOES
13.1. Este contrato podera ser alterado conforme disposi¢des contidas no Art. 124 da Lei Federal
n? 14.133/21.

13.2. 0 CONTRATADO se obriga a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, nos limites estabelecidos pela Lei Federal n214.133/21.

13.3. Os precos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se
houver, apos a data da apresentacdo da proposta, criacdo, alteracdo ou extin¢cdo de quaisquer
tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposicdes legais, com comprovada
repercussao sobre os precos contratados.

13.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, como nas seguintes situacdes:

[ - Variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuagao de precgos previstos
no proprio contrato;

I - Atualizagdes, compensagdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condi¢des de
pagamento previstas no contrato;

I1I - Alteragdes na razdo ou na denominagao social do contratado;

[V - Empenho de dotagdes or¢amentarias.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PUBLICACAO

14.1. Este contrato e os eventuais termos aditivos decorrentes, deverao ser divulgados no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas - PNCP, como condi¢do indispensavel para sua eficacia no
prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis contados da data de sua assinatura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO

15.1. As questdes decorrentes da execucdo deste instrumento, que nao possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, no foro da comarca de
Muriaé-MG, com exclusdo de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

XXXXXXXXXXXXX, XX de xxxxxxxxxx de 20xx.

Cristovam Gonzaga da Luz XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Prefeito Municipal XXXXXXXXXXXXXXX




PREFEITURA MUNICIPAL DE
ROSARIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTRATANTE CONTRATADO
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PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DA LIMEIRA

FOLHA N2: 01/01

OBRA: Reforma da Quadra Poliesportiva Coberta com demarcacéao e alambrado completo

DATA: 11/04/2025

LOCAL: Rua Leni Pedrosae, s/n? Distrito Ancorado

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: Regizo Leste - SETOP OUTUBRO/2024 E SINAPI ABRIL/2023 - SEM DESONERACAO - ISS 2,00% () DIRETA (x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 06 Meses LDI 22,47%
PRECO PRECO
ITEM | CODIGO DESCRICAO UNIDADE| QUANTIDADE ; UNITARIO PRECO TOTAL
UNITARIO S/ LDI
C/ LDI
1 Servicos preliminares
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM
1.01 ED-16660 [ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 mz2 2,00 R$ 273,38 [ R$  334,81| Rs$ 669,62
MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
2 Pintura
2.1 ED-50461 |[PINTURA ACRILICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMAOS m? 545,75 R$ 12,58 | R$ 15,41 | R$ 8.410,01
2o ED-50460 g|(r;1'\TAURA ACRILICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAGAO DE QUADRA, DUAS (2) DEMAOS, FAIXA COM LARGURA DE m 285,20 R$ 386 | R$ 473| Rs 1.349.00
3 Mureta e Alambrado
3.1 ED-50500 FFI'I\\I/Z;JRA LATEX (PVA) EM PAREDE, TRES (3) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA m2 179.28 R$ 1898 | Rs 2324 ] Rs 416647
ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2"
3.2 ED-9100 ((50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAGAO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE m? 29,90 R$ 178,56 | R$ 218,68 | R$ 6.538,53
TUBOS DE ACO CARBONO GALVANIZADO DIAMETRO DE 50MM (2")
REMOGAO MANUAL E REASSENTAMENTO DE ALAMBRADO METALICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE
3.3 ED-48434 |[AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO m? 183,34 R$ 19,46 | R$  23,83| R$ 4.368,99
REAPROVEITAVEL
| PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMAQS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE
3.4 ED-50496 FUNDO ANTICORROSIVO ml 430,80 R$ 25,84 [ R$ 31,65 | R$ 13.634,82
4 Pintura Estrutura Metalica
| PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA DE AGCO CARBONO, DA ESTRUTURA DA COBERTURA DUAS (2) R
41 ED-50492 DEMAOS, EXGLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO m 362,52 R$ 26,89 [ R$ 32,93 | R$ 11.937,62
5 Instalacoes Elétricos
5.1 COTACAO|[SUBSTITUIGAO DE REFLETOR 150W IP65 BIVOLT 6000K BIVOLT CARCAGA PRETA DA LUZ BRANCO-FRIO 110V/220V unid. 8,00 R$ 74,00 | R$ 90,63 | R$ 725,04
TOTAL GERAL DA OBRA R$ 51.800,10
Assinado de forma digital por MARCUS PAULO
MARCUS PAULO DE SOUZA LIMA:94607125687 grtalp
DE SOUZA LIMA:94607125687
Eng® Marcus Paulo de Souza Lima - Eng® Civil e de Seguranga do Trabalho CREA 71.191/D

Cristovam Gonzaga da Luz - Prefeito Municipal




PREFEITURA MUNICIPAL [

ROSARIO DA LIMEIRA - MG e
CNPJ: 01.616.837/0001-22

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: Reforma Quadra Poliesportiva do Ancorado
PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Rosério da Limeira
LOCALIZACAO: Distrito do Ancorado — Rosario da Limeira/MG
POPULACAO ATENDIDA PELO EMPREENDIMENTO: 2.000 pessoas

SUMARIO

1 INTRODUGAO......c.cccitrtrertrererasasasasssseeseeesesesssssssasasssasassssesesssssasssssssssasasasssssssssssnsnsnsees
1.1 INTRODUGAO .....ceettrerreererssasassssssesesesssessssssssssssssssassssssessssnsnsnsssssssssasssassssssessssnsnsnsnes
1.2 OBJETIVO DO DOCUMENTO ......cccieeueiierererasarasssasassssesssseseesssssssasssasasasssssssssssnsnenes
2 ARQUITETURA ......cccceeneeertessasssasasssassssesssesessssssssssssasasssassssssesessnsnsnsnsnssssssssasasassssssens
2.1 CONSIDERAGOES GERAIS .........oueueeuerererereeniesssssssasssssssssssssssssssnsssssssssssssasassssssssens

INTRODUCAO
1.1 INTRODUCAO

O presente projeto destina-se a orientagéo para a reforma de uma Quadra Poliesportiva Pequena
Coberta com as seguintes dimensdes: 19,90 x 29,90 metros e area 595,00m?, a ser reformada no
Distrito do Ancorado.

1.2 OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto basico (pré-executivo), tem a finalidade de
caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a
sistematica construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto basico e suas
particularidades.

Constam do presente memorial a descricdo dos elementos constituintes do projeto arquiteténico,
com suas respectivas sequéncias executivas e especificagdes. Constam também do Memorial a
citacao de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, cédigos referentes a construgao civil,
emitidos por érgaos publicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionarias de servigos
publicos.

2  Arquitetura

2.1 CONSIDERAGCOES GERAIS

O Projeto de Quadra visa atender a demanda para praticas esportivas existentes nas escolas
municipais e atendimento a comunidade local. A técnica construtiva adotada é convencional,
possibilitando a reforma da quadra escolar, adotando materiais facilmente encontrados no comércio e
nao necessitando de mao-de-obra especializada.
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SERVICOS INICIAIS

A placa da obra devera ser de chapa metélica nas dimensodes de 1,50x 3,00m, com
a descricdo determinada pela administracdo local e inclusive cores padréo, fixada com
madeira apropriadas ha uma altura de no minimo 3.00m.

ILUMINACAO DA QUADRA

As instalagbes deverao obedecer as normas técnicas vigente da ABNT N. 5410.

Todos os componentes deverao ser instalados de acordo com a descri¢cao da planilha
orcamentaria.

Deverdo receber soldas na emendas e terminais especificos para as diversas
situacoes

As instalagbes subterréneas deveréo ser isoladas com fitas isolantes de alta fusao e
quando necessario devera ser envelopada com concreto magro em uma espessura de
15.0cm.

Os reatores vapor metdlicos serdo de cap. De 400W. As lampadas deverao
acompanhar a descriminagdo acima descrita. E protegidas por capsulas de aluminio e
fixadas com ganchos especificos.

Os conduites deverdo ser compativeis com o numero de conduites a ser
transportados.

O s conectores estdo de acordo com as normas vigentes.

Os Disjuntores deverao ser do tipo DIM. e com as potencias descritas em planilha
orcamentaria.

Os fios e cabos deverao ser de 1. Qualidade, e ndo devera ser permitida sua emenda.
Os conduletes deverao ser em aluminio e suas curvas em “C” e “T".

PINTURA.
Normas gerais:

As embalagens deverao estar totalmente lacradas, e livres de qualquer avarias.
Quanto a qualidade devera ser compativel com o melhor do mercado — tipo — Suvinil, Coralmur.
As deméaos ndo inferiores a duas rolagens. Os rolos deverdo ser em pelo de carneiro.

A pintura em novacor nas arquibancadas dever&o estarem serdo determinado sua
coloracao decidida pela ADM. A superficie devera estar livre de qualquer impureza, e aplicada
sobre base fixa e ndo inferior a trés demaos.

A pintura da quadra seguira as descriminagdes acima descrita e com largura das
faixas nao inferior a dez centimetros.

Todas as superficies a pintar deverao estar secas, serdo cuidadosamente limpas,
retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.
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Cada demao de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demé&os
sucessivas, com excegao das tintas a base de PVA, que permitem um intervalo de 3 horas.

Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies nao
destinadas a pintura (vidros, pisos, etc.), 0s salpicos que nao puderem ser evitados deverao
ser removidos, empregando-se removedor adequado.

Todas as cores serdo definidas pela ADM.

Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta sera cuidadosamente limpa com
uma escova e, depois, com um pano seco, para remover todo o p0, antes de aplicar a deméo
seguinte. Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade
quanto a textura, tonalidade e brilho.

A tinta deve ser entregue na obra em sua embalagem original de fabrica. A tinta sé
podera ser diluida ou afinada com solvente apropriado e de acordo com as instrugées do
fabricante. Deve ser evitada a sedimentacdo dos pigmentos, recomendando-se agitar
vigorosamente as latas ainda fechadas e periodicamente com espatulas.

1)- Pintura Acrilica

As paredes deverdo ser pintadas com tinta Acrilica em numero de demaos
necessaria ao perfeito acabamento, sobre liquido preparador de paredes e massa acrilica.

» Consideracoes Finais

A obra sera executada obedecendo rigorosamente aos projetos de Arquitetura e caderno
de encargos dos codigos dos servigos adotados (SICOR/DER).

Os materiais empregados na construgdo, a serem fornecidos pela construtora, serao
previamente submetidos a fiscalizacao para exame e aprovagao e deverao ser comprovadamente
de primeira qualidade, obrigando-se a construtora a retirar da obra os materiais impugnados pela
fiscalizacao dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas.

A mao de obra a ser utilizada sera também de primeira qualidade, executada com pessoal
tecnicamente capaz e conhecedor de suas funcgbes, objetivando-se com isso, obter o melhor
acabamento possivel.

A presente especificacao de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais deverao
ser usados em conjunto, pois se completam.

A firma construtora sera responsavel por qualquer servigo executado em desacordo com o
projeto, correndo, por sua conta exclusiva a reconstrugdo do mesmo.

Destina-se ainda dissipar quaisquer duvidas que venham a surgir na interpretacdo dos
desenhos, prevalecendo sempre as cotas indicadas em projeto.

A firma construtora cabera a responsabilidade integral por todos os servicos, durante o
prazo de 05 (cinco) anos a contar da data da entrega definitiva da obra. Excluir-se-ao da presente
responsabilidade, defeitos, quebras ou falhas provocadas ou decorrentes.

Atenciosamente,

Rosario da Limeira, 11 de abril de 2025. MARCUS PAULO DE Assinado de forma digital
SOUZA por MARCUS PAULO DE
LIMA:94607 125687 SOUZA LIMA:94607125687

Marcus Paulo de Souza Lima
Eng® Civil — CREA 71.191/D



| ANEXO I11-MODELO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Eng® Marcus Paulo de Souza Lima - Eng® Civil

Cristovam Gonzaga da Luz - Prefeito Municipal

CREA-MG 71.191/D

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DA LIMEIRA |VALOR DA OBRA: R$ 51.800,10 DATA: 11/04/2025
OBRA: Reforma da Quadra Poliesportiva Coberta com demarcagao e LOCAL: Rua Leni Pedrosae, s/n? Distrito Ancorado PRAZO DA OBRA: 06 meses
alambrado completo
, . Fisico/ TOTAL ] ] ] ] ] ]
ITEM | CODIGO ETAPAS/DESCRICAO FINANCE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
RO ETAPAS
) — Fisico % 129%| _ 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1 Servigos preliminares Financeiro|  R$669,62| R$ 669,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
_ Fisico % 18,84% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2 Pintura Financeiro | R$ 9.759,01 R$ 0,00 R$4.879,51| R$4.879,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Fisico % 55,42% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
3 Mureta e Alambrado Financeiro | R$ 28.708,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00| R$ 14.354,41| R$ 14.354,41 R$ 0,00
Fisico % 23,05% 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
S Pintura Estrutura Metalica Financeiro | R$ 11.937,62| R$5.968.81| R$2984,41| R$2.984,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
o Fisico % 1,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%|  100,00%
6 Instalagdes Eletricos Financeiro |  R$ 725,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,000  R$0,00 R$ 0,00 R$ 725,04
Fisico % 100,00% 12,82% 15,18% 15,18% 27,711% 27,711% 1,40%)
TOTAL Financeiro| R$51.800,10| R$6.638,43| R$7.863,91| R$ 7.863,91|R$ 14.354,41| R$ 14.354,41| RS 725,04
MARCUS PAULO DE SOUZA Assinado de forma digital por MARCUS
LIMA:94607125687 PAULO DE SOUZA LIMA:94607125687 Observacdes:




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Pagina 14

DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAGAO - OBRA DE EDIFICACAO

BDI (CONFORME ACORDAO N° 2622/13 e LEI N° 13.161 DE 31/08/15)

CONSTRUGAO DE EDIFiCIOS

DISCRIMINAGAO DAS s(l1<)3 1Sg @ DIFERENCIADO
PARCELAS o, 3 " o MATERIAL SERVICO TERCEIRIZADO “
: : : : 8 (ISS=5%)

CUSTO DIRETO CD | 100% | 100% | 100% | 100% 100% 100%

ADMINISTRACAO CENTRAL | AC | 5,50% | 550% | 5,50% | 5,50% 3,42% 4,00% cD
LUCRO BRUTO L | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% 4,94% 6,16% cD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% 0,80% 0,80% cD
EFS%%ROS' GARANTIAS E 227% | 2,27% | 2,27% | 2,27% 1,29% 1,77% cD
SEGUROS + GARANTIAS S | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% 0,53% 0,80% cD
RISCO(*) R | 127% | 127% | 1.27% | 1,27% 0,76% 0,97% cD
TRIBUTOS | | 465% | 515% | 5,65% | 6,15% 3,65% 6,15% PV
ISS 1Ss@| 1,00% | 1,50% | 2,00% | 2,50% : 2,50% PV
PIS PIS | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% 0,65% 0,65% PV
COFINS - | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% 3,00% 3,00% PV
CPRB INSS| - ; ; : - - | pv

(1+(AC+S+G+R)x(1+DF)x (1+1L)
(1- (1 + CPRB))

FORMULA DO BDI

BDI (NUMERADOR)| 16,78% | 16,78% | 16,78% | 16,78% 10,76% 13,18%

BDI (DENOMINADORY)| 95,35% | 94,85% | 94,35% | 93,85% 96,35% 93,85%

BDI 22,47% | 23,12% | 23,77% | 24,43% 14,95% 20,60%
OBSERVAGOES

M SIGLA.

@) QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAGCAO DO MUNICIPIO. NO REFERIDO ACORDAO O TCU PARTIU DA
PREMISSA DE INCIDENCIA DO ISS EM 50% DO PREGO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%.

®)BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM CASOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX. ELEVADOR,
ESCADAS ROLANTES, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAGAO ETC.

“ BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVICOS TERCEIRIZADOS.
©) INCIDENCIA.

*Informamos que estd em andlise o pleito apresentado pelo Oficio n® 042/24-S, do Sindicato da Industria da
Construgdo Pesada de Minas Gerais (SICEPOT-MG), referente ao posicionamento do colegiado da Segunda Turma do
Superior Tribunal de Justica (STJ), no AREsp n? 2.486.358/SP, relatado pelo Ministro Herman Benjamin, julgado em
13/05/2024, com publicacdo no DJe de 29/05/2024, que versa sobre a aplicacdo da deducdo na base de cdlculo do
Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN).

MARCUS PAULO DE Assinado de forma digital
SOUZA por MARCUS PAULO DE
LIMA:94607125687 SOUZA LIMA:94607125687



